

Salacgrīvas novada dome (turpmāk - Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, tās priekšsēdētāja Dagna Strauberga personā, kurš darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Limbažu ceļi” (turpmāk – Uzņēmējs), reģistrācijas numurs 46603000113, juridiskā adrese: Mehanizācijas iela 3, Limbaži, LV – 4001, tās valdes priekšsēdētāja Andra Garklāva personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā kopā – Puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs par samaksu, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē apņemas veikt ielas seguma atjaunošanu Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielā (turpmāk tekstā– Būvdarbi), saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums), tāmes nosacījumiem, kas ir šī Līguma pielikumi un neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
- 1.2. Uzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamo Būvdarbu specifiku, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, Būvdarbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī Būvdarbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka Būvdarbu tāmē, ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.

2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 2.1. Uzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu objektā Būvdarbu laikā.
- 2.2. Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus.
- 2.3. Uzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā.
- 2.4. Pirms Būvdarbu uzsākšanas objektā Uzņēmējs nozīmē Būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāju Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
- 2.5. Uzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai uzsāktu Būvdarbus, veiktu Būvdarbus un pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Līguma noteikumiem.
- 2.6. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī jāievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā Būvdarbu drošības tehnikas, Būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

3. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma summu EUR 27 777,77 (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro un 77 centi). Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā valsts budžetā saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.panta nosacījumiem.
- 3.2. Pasūtītājs Līguma summas samaksu Uzņēmējam veic šādā kārtībā:

- 3.2.1. avansa maksājumu 25% apmērā no Līguma summas jeb EUR 6944,45 (seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri *euro* un 45 centi) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto rēķinu;
- 3.2.2. galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
- 3.3. Pamatojums galējā norēķina veikšanai ir Uzņēmēja iesniegts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru akceptējis Uzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvis, kā arī Uzņēmēja iesniegts rēķins.
- 3.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 4.1. Pasūtītājs apņemas:
 - 4.1.1. nodot Uzņēmējam objektu Būvdarbu veikšanai;
 - 4.1.2. nodrošināt Uzņēmēja personālam iespēju netraucēti piekļūt objektam Būvdarbu izpildes laikā vai citos Pušu saskaņotos laikos;
 - 4.1.3. pieņemt Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
 - 4.1.4. samaksāt par kvalitatīvi izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 4.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Uzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības.

5. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

- 5.1. Uzņēmējs apņemas:
 - 5.1.1. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīviem aktiem;
 - 5.1.2. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;
 - 5.1.3. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;
 - 5.1.4. nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgužu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
 - 5.1.5. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
 - 5.1.6. nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanos objektā darba dienas laikā un izpildāmo Būvdarbu kontroli;
 - 5.1.7. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par objektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;
 - 5.1.8. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgužus un Uzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus un veikt citas nepieciešamās darbības objekta sakārtošanai);
 - 5.1.9. sagatavot nepieciešamos dokumentus Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;
 - 5.1.10. līdz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst pieteiktās pretenzijas par objektam nodarītajiem bojājumiem.
- 5.2. Cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Uzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Uzņēmējs uzņemas arī objekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai

iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Uzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanas brīdi.

- 5.3. Uzņēmējs atbild par visu to personu drošību objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu neielaišanu objektā, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu objektā.
- 5.4. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām nodarīto zaudējumu, kas radies Uzņēmēja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā.

6. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

- 6.1. Būvdarbi Uzņēmējam jāpaveic, un ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2017.gada 27.oktobrim.
- 6.2. Uzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kas kavē Būvdarbu izpildi.

7. DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

- 7.1. Būvdarbi un ar to veikšanu saistītā dokumentācija tiek nodota ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 7.2. Pēc Būvdarbu izpildes Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos eksemplāros). Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas jānosūta Uzņēmējam parakstīts akts vai akts ar motivētām iebildēm pieņemt Būvdarbus vai atsevišķus darba posmus.
- 7.3. Ja izpildīto Būvdarbu pieņemšanas nodošanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Būvdarbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem, Būvdarbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Uzņēmējam ir jānovērš minētie trūkumi. Būvdarbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvarotie pārstāvji.
- 7.4. Uzņēmējam jānovērš aktā minētie defekti uz sava rēķina Pasūtītāja norādītajā termiņā. Aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

8. PUŠU ATBILDĪBA

- 8.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 8.2. Ja Uzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu 0,5 % apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam izmaksājamās summas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
- 8.3. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 3.2. punktā noteikto maksājumu, tad viņš maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

- 9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuras nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
- 9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir

jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 10.1. Uzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Būvdarbos nebūs defektu.
- 10.2. Garantijas termiņš Būvdarbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Garantijas termiņu sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā abpusēji ir parakstījušas Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
- 10.3. Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, apņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību, atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī laiku un vietu, kad Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.
- 10.4. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot defektus, neatbilstības vai trūkumus veiktajā darbā, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā vienpusēji sastādīto aktu nosūta Uzņēmējam.
- 10.5. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas termiņos veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura lēmums pusēm ir saistošs. Eksperta izdevumus sedz vainīgā puse.
- 10.6. Garantijas laikā atklātie defekti un/vai trūkumi veiktajos Būvdarbos Uzņēmējam jālikvidē uz sava rēķina termiņā, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām vai citā ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotā termiņā, no brīža, kad Puses ir sastādījušas defektu aktu, vai Pasūtītājs ir iesniedzis Uzņēmējam vienpusēji sastādīto defektu aktu.
- 10.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda Līguma 10.6.punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.

11. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA

- 11.1. Līgumu var papildināt, grozīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
- 11.2. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 11.3. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem :
 - 11.3.1. Uzņēmējs neievēro Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu un ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 3 (trīs) dienas;
 - 11.3.2. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus.
- 11.4. Šī Līguma 12.3.punktā minētā Līguma pirmstermiņa izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
- 11.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu, Pasūtītājs apmaksā Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos un nodotos Būvdarbus uz Līguma izbeigšanās brīdi. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.

- 11.6. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Uzņēmējam, Uzņēmējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanās.
- 11.7. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai objekts un paveiktie Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj objektu un nodod Pasūtītājam, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.
- 11.8. Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt vai izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

- 12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
- 12.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesīgā persona, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
- 12.3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei vai Līguma vienpusējai laušanai.
- 12.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Uzņēmēja.
- 12.5. Līguma visi pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
- 12.6. Visi šajā Līgumā minētie paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtāma vēstulē kā vienkāršu pasta sūtījumu uz sekojošām adresēm:
- 12.6.1. Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Smilšu iela 9, LV-4033;
- 12.6.2. Uzņēmējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Limbažu ceļi”, Mehānizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001.
- 12.7. Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu un cita veida korespondenci ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas, ja dokuments tiek sūtīts pa pastu.

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Salacgrīvas novada dome

Reģ. Nr. 90000059796

Juridiskā adrese: Smilšu iela 9,

Salacgrīva, LV-4033

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Uzņēmējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Limbažu ceļi”

Mehānizācijas iela 3, Limbaži, LV – 4001

Reģ. Nr. 4660300011

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

/D. Straubergs/

/A. Garklāvs /



Labotam ticēt
Andris Garulāns

27. 09. 2017.

2017. gada 26. septembra

Būvdarbu līguma Nr. 3-25.1/ 59

1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielas seguma atjaunošana, id.Nr.SND 2017/39

1. Vispārējā informācija

- 1.1. **Minerālmateriālu maisījuma 0/32 pamata $h=6\text{cm}$ un iebrauktuvju izveide – Smilšu ielā**
Pamata izveide 440 m garumā un 5 m platumā, kopā 2200 m^2 un 400 m^2 iebrauktuvju izveide ar minerālmateriālu maisījumu $h_{\text{vid}} = 5\text{ cm}$
- 1.2. **Minerālmateriālu maisījuma 0/32 pamata $h_{\text{vid}} = 6\text{cm}$ izveide – Priežu ielā**
Pamata izveide 5 m platumā un 16 m garumā, kopā 80 m^2
- 1.3. **Asfaltbetona seguma AC16 $h=5\text{cm}$ ieklāšana uz izbūvētā minerālmateriālu maisījuma pamata**
440 m garumā un 4 m platumā, kopā 1760 m^2 – Smilšu ielā
4 m platumā un 16 m garumā, kopā 64 m^2 – Priežu ielā
- 1.4. **Nomaļu uzpildīšana izmantojot minerālmateriālu maisījumu 0/32**

2. Tehniskā specifikācija

2.1. Veicamie darbi:

- 2.1.1. Smilšu ielas posma no Lēģeru ielas līdz Avotu ielai grants seguma profilēšana izlīdzinot iesēdumus, nodrošinot ceļa klātnes un seguma līdzenumu.
- 2.1.2. Liekā apauguma noņemšana gar ceļa nomali un vietās, kur paredzēts izbūvēt nobrauktuves. Lieko grunts materiālu nogādāt uz uzņēmēja atbērtni.
- 2.1.3. Smilšu ielas un Priežu ielas posma minerālmateriālu maisījuma (0/32p) pamata kārtas izveide, vietās kur tas ir iespējams – pamata kārtu izlīdzināt izmantojot autogreideri. Izveidot divpusēju kritumu 2,5%. Pamata sablīvēšanai lietot veltni.
- 2.1.4. Smilšu ielā – iebrauktuvju būvniecība ar minerālmateriālu maisījumu, frakcija 0/32, $h_{\text{vid}}=5\text{cm}$.
- 2.1.5. Asfaltbetona seguma izveide AC16 $h=5\text{ cm}$ Smilšu un Priežu ielās.
- 2.1.6. Nomaļu uzpildīšana izmantojot minerālmateriālu maisījumu (0/32 frakcija) Smilšu un Priežu ielās $h=5\text{cm}$, 0,5 m platumā abās ielas pusēs, 456 m^2 apjomā.

2.2. Būvniecības darbi veicami atbilstoši darbu apjomiem:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Grants seguma profilēšana	km	0,44
2	Apauguma noņemšana	m^3	138
3	Ierakuma Smilšu ielā izveide	m^3	1,92
4	Minerālmateriālu maisījuma (0/32 frakcijas) pamata izveide $h=6\text{cm}$ uz braucamās daļas	m^2	2280
5	Iebrauktuvju izveide izmantojot minerālmateriālu maisījumu $h_{\text{vid}}=5\text{ cm}$ 0/32 frakcija	m^2	400

6	Asfaltbetona AC 16 h=5cm ieklāšana	m ²	1824
7	Nomaļu uzpildīšana izmantojot minerālmateriālu maisījumu (0/32 frakcija) h=5 cm	m ²	456

- 2.3. Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, kā arī papildus izdevumi – mobilizācija, darbu atļaujas, satiksmes organizācija shēmas būvdarbu laikā, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana u.c. izdevumi bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izbūve pilnā apjomā. Ceļa zīmju shēmas būvuzņēmējam jāaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļiem”.
- 2.4. Būvdarbi veicami stingri ievērojot prasības ceļu būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei, atbilstoši „Ceļu specifikācija 2017”. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar darbu apjomos paredzētais. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.
- 2.5. Ja Darbu daudzumu sarakstā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Darbu daudzumu sarakstā minētie. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.
- 2.6. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas novada domē pie atbildīgā par projekta realizāciju pa tel. 27336687 (domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Edžus Jirgensons).
- 2.7. Par ielas uzturēšanu būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs, jāpārlicinās vai satiksme uz esošās ielas un piekļūšana objektiem netiek nevajadzīgi traucēta. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.
- 2.8. Būvdarbu laikā noņemto lieko materiālu un liekās grunts izvešanu saskaņot ar Pasūtītāju. Pēc būvdarbu veikšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija – jānolīdzina, jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi.
- 2.9. Būvniecībā izmantojamie materiāli uzrādīti darbu apjomu tabulā.
- 2.10. Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem objektā izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz materiālu sertifikāti.
- 2.11. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.
- 2.12. Darba veikšanas termiņš – 30 dienas pēc līguma noslēgšanas.

Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs

D. Straubergs

SIA “Limbažu ceļi”
valdes priekšsēdētājs

A. Garklāvs



Lokālā tāme Nr. 1

Objekta nosaukums: Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielas seguma atjaunošana
Būves nosaukums: Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielas seguma atjaunošana
Objekta adrese: Smilšu iela, Salacgrīvas pilsēta, Salacgrīvas novads
Pasūtītāja Nr.: SVD 2017/39

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskajiem

Tāmes izmaksas	27 777,77	euro
----------------	-----------	------

Tāme sastādīta 2017. gada 8. septembrī

Nr. p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopējās izmaksas				Summa
					Laika norma (ch)	Darba samakssas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiali (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietilpība (ch)	Darba alga (euro)	Materiali (euro)	Mehānismi (euro)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	35-00000	Grants seguma profilēšana	km	0.44	21,200	7,00	148,40	0,00	521,97	670,37	9,33	65,30	0,00	229,67	294,97	
2	35-00000	Apauguma noņemšana	m3	138,00	0,106	7,00	0,74	0,00	5,30	6,04	14,83	102,12	0,00	731,40	833,52	
3	35-00000	Ierakuma Smilšu ielā izveide	m3	1,92	1,060	7,00	7,42	0,00	13,78	21,20	2,04	14,25	0,00	26,46	40,71	
4	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma (0/32 frakcijas) pamata izveide h=6cm uz braucamās daļas	m2	2 280,00	0,042	7,00	0,29	1,86	0,37	2,52	95,76	661,20	4 240,80	843,60	5 745,60	
5	35-00000	Iebrauktuviņu izveide izmantojot minerālmateriālu maisījumu hvid=5 cm 0/32 frakcija	m2	400,00	0,074	7,00	0,52	1,70	0,54	2,76	29,60	208,00	680,00	216,00	1 104,00	
6	35-00000	Asfaltbetona AC 16 h=5cm ieklāšana	m2	1 824,00	0,091	7,00	0,64	6,63	0,69	7,96	165,98	1 167,36	12 093,12	1 258,56	14 519,04	
7	35-00000	Nomalu uzpildīšana izmantojot minerālmateriālu maisījumu (0/32 frakcija) h=5 cm	m2	456,00	0,032	7,00	0,22	1,57	0,85	2,64	14,59	100,32	715,92	387,60	1 203,84	
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)											331,93	2 318,55	17 729,84	3 693,29	23 741,68	
											Virszieduvumi t.sk. darba aizsardzība		14,00%			3 323,84
											Peļņa		3,00%			712,25
											Pavisam kopā					27 777,77

Sastādīja: E. Voss

Pārbaudīja: A. Garklāvs

paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.4-02053

(paraksts un tā atšifrējums, datums)