

Salacgrīvā

2014. gada 29.jūlijā

Salacgrīvas novada dome, turpmāk tekstā Pasūtītājs, reģistrācijas numurs 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela-9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033, tās priekšsēdētāja Dagna Strauberga personā, kurš darbojas pamatojoties uz Salacgrīvas pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ENERGOBALTIKA”, turpmāk tekstā – Izpildītājs, reģistrācijas numurs 41503028198, juridiskā adrese: Ģimnāzijas iela 5-2, 4, Daugavpils, LV – 5401, tās valdes priekšsēdētāja Oļega Sokola personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, vai atsevišķi – Līdzējs, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgumu, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Tūjas ciema Liedaga ielas seguma atjaunošanu un gājēju celiņa izveidi, turpmāk Līguma tekstā kopā – Darbi, saskaņā ar Līguma un Līguma pielikumu noteikumiem.
- 1.2. Izpildītājam Darbi jāveic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto Darbu veikšanu, Tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums) un Tāmei (Līguma 2. pielikums).
- 1.3. Izpildītāja veicamie Darbi, to apjomi un izcenījumi ir uzskaitīti Līguma 2. pielikumā „Tāme”.
- 1.4. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecinā, ka ir iepazinies ar objektu un veicamajiem Darbiem, tā apjomiem un termiņiem, tie ir skaidri un saprotami, un tos var realizēt atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības.
- 1.5. Parakstot šo Līgumu Izpildītājs apliecinā, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai

2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Kopējā Līgumcena ir EUR 49492.86 (četrdesmit deviņi tūkstoši četrusimti deviņdesmit divi euro un 86 centi), turpmāk tekstā – Līgumcena, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda Līgumā noteiktās saistības. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā valsts budžetā saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.panta nosacījumiem.
- 2.2. Pasūtītājs kopējās Līgumcenas samaksu Izpildītājam veic šādā kārtībā:
 - 2.2.1. avansa maksājumu 30% apmērā no Līguma summas jeb EUR 14847,86 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 86 centi), 5 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto rēķinu;
 - 2.2.2. Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas. Pamatojums galējā norēķina veikšanai ir Uzņēmēja iesniegts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru akceptējis Uzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvis.
- 2.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.

3. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS

- 3.1. Izpildītājs apņemas:
 - 3.1.1. veikt pienācīgā kvalitātē un termiņā nolīgtos Darbus atbilstoši šim Līgumam un tā pielikumiem, Darbu izpildē ievērot Līgumu un tā pielikumu, darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē šādu Darbu veikšanu;
 - 3.1.2. pēc Darba izpildes iesniegt Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktus par kvalitatīviem un termiņā izpildītiem Darbiem, atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem;
 - 3.1.3. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem

- apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neapkarīgu apstākļu dēļ, un kuri var ietekmēt veicamo Darbu kvalitāti, termiņu un šā Līguma noteikumu izpildi;
- 3.1.4. par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veikt visus darbus, kas saistīti ar Darbu sagatavošanu un ir nepieciešami savlaicīgai un kvalitatīvai Darbu izpildei;
 - 3.1.5. patstāvīgi nodrošināt visu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu, kā arī saskaņot darbus ar citām atbildīgām institūcijām;
 - 3.1.6. ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretinā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
 - 3.1.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo darbu gaitu, ko paredz šis Līgums.
- 3.2. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai, pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē nekvalitatīvi veiktus Darbus, Izpildītājs tos nekavējoties novērš par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
 - 3.3. Nododot un pieņemot Darbus, Līdzēji sastāda Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumu. Pirms Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Darbu kvalitāti izvērtē Pasūtītājs, piedaloties Izpildītāja pārstāvīmu Darbā.
 - 3.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādu Darbu, kuri Līgumā un tā pielikumos nav uzdoti.

4. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS

- 4.1. Pasūtītājs apņemas:
 - 4.1.1. pieņemt kvalitatīvi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepriekš pārliecinoties par to kvalitāti un apjomu atbilstību Līgumam un tā pielikumam;
 - 4.1.2. samaksāt Līgumā noteikto cenu par kvalitatīva Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā.
- 4.2. Pasūtītājam jebkurā laikā ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi visā Līguma darbības laikā.
- 4.3. Pasūtītājs apņemas pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam visu Pasūtītāja rīcībā esošo vispārpieejamo informāciju, kas Izpildītājam nepieciešama Līgumā noteikto Darbu izpildei.

5. DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

- 5.1. Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Līgumā, tā pielikumos, un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.
- 5.2. Izpildītājs pēc Darba izpildes iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā atbilstoši tiek detalizēti uzskaitīti izpildītie veiktie Darbi. Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akts jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumam un normatīvajiem aktiem, Līdzēji paraksta Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi un/vai līdz galam nepadarīti Darbi, to pieņemšana ir pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie nekvalitatīvi veiktie vai neveiktie Darbi, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Izpildītājam ir jānovērš minētie trūkumi. Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji.
- 5.3. Izpildītājs aktā norādītajā termiņā, par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku novērš aktā konstatētos nekvalitatīvos un/vai līdz galam nepadarītos Darbus, kā arī ir novērš konstatētos Darbu trūkumus, un atkārtoti veic Darbu nodošanu.
- 5.4. Ja Pasūtītājs neapstiprina iesniegto Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā, kā arī nav iesniedzis Izpildītājam pretenziju par izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, uzskatāms, ka minētais apstiprinājums ir noticis.
- 5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nav novērsis aktā konstatētos nekvalitatīvos un/vai līdz galam nepadarītos Darbus, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs to novēršanu veikt patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos izdevumus un zaudējumus.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

- 6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu pienācīgu veikšanu, to kvalitāti, atbilstošo Līgumam un normatīvajiem aktiem.
- 6.2. Izpildītājs ir atbildīgs par izmantotā darbaspēka atbilstošu kvalifikāciju un drošību, kā arī par Darbos izmantotajiem materiāliem, transportu un tehniskajiem līdzekļiem.
- 6.3. Izpildītājs ir personīgi un materiāli atbildīgs par nolīgto Darbu izpildes savu rīcību un nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam, trešajām personām un darba izpildē izmantotā darbaspēka, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu u.c. kvalitāti.
- 6.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par savlaicīgu samaksu Izpildītājam par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem.
- 6.5. Līdzēji saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, otram Līdzējam un/vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, t.sk. cilvēku veselībai un dzīvībai, kas radušies Darba izpildes laikā un/vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto Darbu izpildes dēļ.
- 6.6. Ja Uzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu 0,5 % apmērā no Līguma summas, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības dot arī līgumsodu no Uzņēmēja maksājāmās summas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.
- 6.7. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi Līguma 3.2. punktā noteikto maksājumu, tad viņš maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no apmaksājāmās Līguma summas.

7. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILMĒSAISTĪBAS, IZBEIGŠANAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 7.1. Līgums ir spēkā un tā parakstīšanas dienu līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildīšanai Izpildītājam Darbi pilnā apmērā jāizpilda un jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 20. augustam.
- 7.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstveidā jānoņemoties kā arī vienpusēji šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.
- 7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, neatlīdzinot Izpildītājam zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmtermiņa izbeigšanu ja izpildās, kaut viens no zemāk minētajiem gadījumiem:
 - 7.3.1. Izpildītājs ir nokavējis Līguma noteikto Darbu izpildes termiņu un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) dienas;
 - 7.3.2. ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpilda nav novērsis 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska paziņojuma saņemšanas;
 - 7.3.3. Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta.
- 7.4. Punktā 7.3. minētais paziņojums tiek izsniegts Izpildītāja pārstāvim personiski pret parakstu vai nosūtīts rakstveidā pa pastu ar vienkāršu pasta sūtījums uz šajā Līgumā norādīto Izpildītāja adresi.
- 7.5. Ja līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, atstāj Darbu izpildes vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas dienai kvalitatīvi un termiņā paveiktajiem Darbiem.
- 7.6. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
- 7.7. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek izskatīts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.
- 7.8. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.9. Līdzēji atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. GARANTIJAS NOTEIKUMI

- 8.1. Izpildītājs veiktajam Darbam dod 24 (divdesmit četrus) mēnešu garantiju par Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 8.2. Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, atbildot uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību, atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī laiku un vietu, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.
- 8.3. Noteiktajā termiņā Līdzēji sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Darbā, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.
- 8.4. Garantijas laikā atklātie defekti, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam jālikvidē uz sava rēķina termiņā, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām vai citādi, ja Pasūtītāju rakstveidā saskaņotā termiņā, no brīža, kad Puses ir sastādījušas defektu aktu vai Līdzēji ir iesniedzis vienpusēji sastādīto defektu aktu.
- 8.5. Gadījumā, ja Līdzēji sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas termiņos veikto darbu kvalitāti, Līdzēji divu darba dienu laikā pieaicina neatkarīgu ekspertu lēmums pusēm ir saistošs. Eksperta izdevumus sedz vainīgā puse.
- 8.6. Gadījumā, ja Līdzēji nenovērs uz garantiju attiecināmos defektus noteiktā termiņā un termiņā nokavējums ir ilgāks vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā 3 (trīs) dienu laikā pēc pieprasījuma izpildīšanas, atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

9. NEPĀRVARAMA VARA

- 9.1. Līdzēji tiešām ir atbildīgi par atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kas ir sākusies pēc Līguma nosaukuma un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst ar nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbības blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, notikumi, kas būtiski ierobežo un atņemas Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtas saistības izpildīšana un stāšanās spēkā.
- 9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3 (trīs) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama, kā Līgumā paredzēto saistību izpildē un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno ziņojums, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumus.

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 10.1. Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviena no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apmērā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrotu, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu un pieprasīt samaksāt tam pienākošās summas.
- 10.2. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
- 10.3. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus :
 - 10.3.1. no Pasūtītāja puses: Jānis Bergs, Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, tālr. 29478781;
 - 10.3.2. no Izpildītāja puses: Oleg Sokol, valdes priekšsēdētājs, tālr.Nr. 27040700
- 10.4. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Līdzējiem atbildes uz otra Līdzēja iesniegumu,

paziņojumu vai pieprasījumu jāsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, izņemot, ja Līgumā nav noteikts cits termiņš.

10.5. Uzskatāms, ka Līdzējs ir saņēmis attiecīgo pa pastu sūtīto paziņojumu ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas.

10.6. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) identiski vienādos eksemplāros, no kuriem 1 (viens) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

Salacgrīvas novada dome

Smilšu iela-9, Salacgrīva LV-4033

Reģ.Nr.90000059796

AS SEB banka

kods UNLALV2X

konts LV71 UNLA0013013130848

Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ENERGOBALTIKA”

Gimnāzijas iela 502, 4, Daugavpils, LV – 5401

Reģ. Nr. 41503028198

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

kods NDEALV2X

konts LV63NDEA0000083216688



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Tūjas ciema Liedaga ielas seguma atjaunošana un gājēju celiņa izveide”, identifikācijas Nr. SND 2014/24

Visām atsaucēm uz konkrētiem standartiem vai būvmateriālu ražotāju zīmoliem, kas ir lietotas tehniskajās specifikācijās, ir tikai informatīvs raksturs, tās norāda uz noteiktu kvalitātes līmeni. Pretendents var piedāvāt atbilstību ekvivalentiem standartiem, kā arī būvmateriālus, kas ir tehniski un kvalitātes ziņā ekvivalenti tiem, kas ir norādīti tehniskajās specifikācijās.

Pretendentam darbi jāveic esošos objektos, kur jau būvdarbus veic esošais galvenais būvuzņēmējs (P/A Intra E). Savu darbu veikšanas vietās jānodrošina izdarīto darbu nosegšana, aizsargāšana, nav pieļaujama objektā izdarīto būvdarbu sabojāšana, pazušana jeb bojāeja. Pēc darbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina objekta sakopšanu. Ar savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.

Darbu veikšanas laiks objektos ir jāsaskaņo ar esošo galveno būvuzņēmēju (P/A Intra E). un ar SIA „Salacgrīvas ūdens”.

Uzsākot būvdarbus, objekts, ieskaitot objektam neatņemamās materiālās vērtības, ar pieņemšanas-nodošanas aktu Pretendentam būs pilnībā jāpārņem no esošā Būvuzņēmēja (P/A Intra E). un līdz būvdarbu nodošanai ekspluatācijā par nodotā īpašuma un materiālo vērtību saglabāšanu pilnu atbildību nes Pretendents.

Pēc būvdarbu pabeigšanas objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt.

Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs



D. Straubergs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„EnergoBaltika” valdes priekšsēdētājs



O. Sokol

Kopsavilkuma aprēķins pa būvdarbu vai konstruktīvo elementu veidiem


Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome
 Objekta nosaukums: "Tūjas ciema Liedaga ielas seguma atjaunošana un gājēju ceļa izveide"
 Objekta adrese: Tūja, Liedaga iela
 Pasūtījuma Nr. SND 2014/24

Par kopējo summu, EUR 49 492,86
 Kopējā darbietilpība, c/h 2 745,20

Tāme sastādīta 2014. gada

Nr. p.k.	Tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehān., instr.īre, amortizācija (EUR)	
1	1	Asfaltētā seguma atjaunošanas darbi	28 335,08	11 480,62	13 663,46	3 191,00	2 012,60
2	2	Bruģētā gājēju ceļa izveide	13 300,82	4 175,84	7 711,73	1 413,25	732,60
KOPĀ:			41 635,90	15 656,46	21 375,19	4 604,25	2 745,20
Virsziedvumi (5%)			2 081,80				
<i>t.sk. Darba aizsardzība</i>			<i>104,09</i>				
Plānotie uzkrājumi (5%)			2 081,80				
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)			3 693,36				
Kopā bez PVN 21%			49 492,86				

Izpildītājs:
 SIA "Energobaltika"
 valdes priekšsēdētājs



O. Sokol

Pasūtītājs:
 Salacgrīvas novada dome
 domes priekšsēdētājs



D. Straubergs

**Lokāla tīme Nr. 2
Bruģēta gājēju ceļina izveide**

Būves nosaukums: "Tūjas ciema Lieldaģa ielas seguma atjaunošana un gājēju ceļna izveide"
 Objekta nosaukums: "Tūjas ciema Lieldaģa ielas seguma atjaunošana un gājēju ceļna izveide"
 Objekta adrese: Tūja, Lieldaģa iela
 Pasūfījuma Nr. SND 2014/24

Tīme sastādīta 2014. gada tīrgus cenās

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Izveides norma (c/h)	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz vienu apjomu		Summa (EUR)	
						darba samaksa ilme (EUR/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mekāniskie darbi (EUR)	kopā (EUR)	darbdevēja pils (c/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)		mekāniskie darbi (EUR)
1		Grants izstrāde zem gājēju ceļina, materiālu transportējot uz atbērtu	m3	54,00	0,70	5,70	3,99		2,50	6,49	37,80	215,46		135,00	350,46
2		Metāla margas uzstādīšana gar ietves malu pamatu ierīkošana	l.m.	60,00	1,20	5,70	6,84		4,50	11,34	72,00	410,40		270,00	680,40
3		Metāla margas ierīkošana	l.m.	60,00		5,70				32,06			1923,60		1923,60
4		Betons	m3	0,80		5,70				94,60			75,68		75,68
5		Ceļa apmalu ierīkošana	l.m.	117,00	0,90	5,70	5,13		1,00	6,13	105,30	600,21		117,00	717,21
6		Ceļa apmale 1,5-3,0/0,00	gab	117,00		5,70				5,39			630,63		630,63
7		Ceļa apmale sifonās	gab	2,00		5,70				7,12			14,24		14,24
8		Betons	m3	9,00		5,70				94,60			851,40		851,40
9		Ieviju apmales ierīkošana	l.m.	115,00	0,90	5,70	5,13		1,00	6,13	103,50	589,95		115,00	704,95
10		Ieviju apmale 8,20/1,000	gab	115,00		5,70				3,69			424,35		424,35
11		Betons	m3	5,00		5,70				94,60			473,00		473,00
12		Grants pamaines ierīkošana, biezšana b=300 mm	m2	172,50	0,30	5,70	2,85		0,90	3,75	86,25	491,63		711,88	155,25
13		Grants	m3	52,00		5,70				13,69			711,88		711,88
14		Skembojuma pamaines ierīkošana b=150 mm	m2	172,50	0,30	5,70	2,85		1,20	4,05	86,25	491,63		207,00	698,63
15		Skembojuma pamaines ierīkošana b=150 mm	m2	172,50	0,30	5,70	2,85			25,14			653,64		653,64
16		Smilšs pamaines ierīkošana biezšana b=50 mm	m2	172,50	0,50	5,70	2,85		0,70	3,55	86,25	491,63		120,75	612,38
17		Smilšs	m3	9,00		5,70				7,60			68,40		68,40
18		Brūgakmens klājuma ierīkošana	m2	172,50	0,90	5,70	5,13		1,70	6,83	155,25	884,93		293,25	1178,18
19		Brūgakmens sarkans 60 mm (paušējais)	m2	172,50		5,70				8,71			1502,48		1502,48
20		Smilšs	m3	2,00		5,70				7,60			15,20		15,20
21		Aku ierīgošana	gab	0,60		5,70			0,20	7,60			3344,50		12933,59
		Kopā:													367,23
		Materiālu transports		5,00%											
		Tiekās izmaksas kopā:													732,60

Izpilītājs:
SIA "Enerģobaltika"
valdes priekšsēdētājs

O.Sakot



Pasūtītājs:
Salaņģrīvas novada dome

domes priekšsēdētājs

