

10. 22

LĪGUMS Nr. 3-25.1/ 32
PAR BŪVPROJEKTU IZSTRĀDI

Salacgrīvā

2016.gada 20.jūlijā

Salacgrīvas novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, kuras vārdā, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Salacgrīvas novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CEĻU KOMFORTS”, reģistrācijas Nr.44103040845, juridiskā adrese: Strenču novada Plāņu pagasta “Ežmalas”, LV-4730, valdes priekšsēdētāja Edgara Leiša personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk – **Izpildītājs**, no otras puses, kopā saukti – **Līdzēji**, saskaņā ar iepirkuma „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei” (ident.Nr.SND 2016/20) rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas **izstrādāt un saskaņot būvprojektus:**

1.1.1. Autoceļa „Gulbiši – Liepupes muiža, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei;

1.1.2. Autoceļa „Punči – Zālītes, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei;

1.1.3. Autoceļa „Liepu iela – Jennas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei;

1.1.4. Autoceļa „Zītaru ielas sākums – Atvases un Lielā Zītaru iela, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei,

turpmāk tekstā kopā – Būvprojekti, un veikt projektu autoruzraudzību Līguma 1.1.1. -1.1.4. apakšpunktos minēto objektu pārbūves būvniecības darbiem, turpmāk tekstā – Būvdarbi, saskaņā ar Izpildītāja izstrādājumiem un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātajiem Būvprojektiem, Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.2. Būvprojekti jāizstrādā un jāaskaņo atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, LBN 202-15, LBN 501-15 un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un attiecināmi uz Būvprojekta izstrādi.

1.3. Būvprojektiem jābūt izstrādātiem atbilstoši prasībām, kas noteiktas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr. 1).

1.4. Būvprojekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši attiecīgā Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu.

1.5. Pirms Būvdarbu uzsākšanas ar Izpildītāju tiek noslēgts autoruzraudzības līgums par Būvdarbu autoruzraudzības veikšanu.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam:

2.1.1. par Būvprojekta izstrādi autoceļa „Gulbiši – Liepupes muiža, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei ir EUR 11306,24 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti seši *euro* un 24 centi), t.sk., PVN 21%;

2.1.2. par Būvprojekta izstrādi autoceļa „Punči – Zālītes, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei ir EUR 3363,80 (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit trīs *euro* un 80 centi), t.sk., PVN 21%;

- 2.1.3. par Būvprojekta izstrādi autoceļa „Liepu iela – Jennas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei ir EUR 11928,18 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi *euro* un 18 centi), t.sk., PVN 21%;
- 2.1.4. par Būvprojekta izstrādi autoceļa „Zītaru ielas sākums – Atvases un Lielā Zītaru iela, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei ir EUR 13904,11 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti četri *euro* un 11 centi), t.sk., PVN 21%,
turpmāk tekstā kopā – Līguma cena.
- 2.2. Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma cenas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
 - 2.2.1. avansa maksājumu 30% apmērā no Līguma cenas, 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas dienas;
 - 2.2.2. gala maksājums tiek samaksāts Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Būvprojekta pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
- 2.3. Pasūtītājs Līguma cenas samaksu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.
- 2.4. Izpildītājs nodrošina Līguma cenas nemainīgumu visā Līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Līguma cenas paaugstināšanai.

3. Līguma izpildes termiņš

- 3.1. Izpildītājs veic Būvprojektu izstrādi, saskaņošanu, akceptēšanu un nodošanu Pasūtītājam:
 - 3.1.1. Līguma 1.1.1.apakšpunktā minētā Būvprojekta - ne vēlāk kā līdz 2017.gada 13. janvārim;
 - 3.1.2. Līguma 1.1.2.apakšpunktā minētā Būvprojekta - ne vēlāk kā līdz 2017.gada 13. janvārim;;
 - 3.1.3. Līguma 1.1.3.apakšpunktā minētā Būvprojekta - ne vēlāk kā līdz 2017.gada 13. janvārim;;
 - 3.1.4. Līguma 1.1.4.apakšpunktā minētā Būvprojekta - ne vēlāk kā līdz 2017.gada 13. janvārim;saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama tā sastāvdaļa.

4. Darbu pieņemšana – nodošana

- 4.1. Būvprojektu nodošana Pasūtītājam notiek ar Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji.
- 4.2. Ja Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas laikā vai Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē tā defektus vai līdz galam neizstrādātu Būvprojektu, vai kādu tā daļu vai daļas, vai Būvprojekta neatbilstību Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs par to sagatavo aktu un nosaka Būvprojekta defektu novēršanas vai neizstrādāto projekta daļu vai daļas izpildes termiņus un kārtību, kas nav ilgāki par 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu ir parakstījis Pasūtītājs. Minētajā aktā noteiktos defektus un/vai nepadarītos Būvprojekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto līgumsodu par Būvprojekta neizstrādāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto projekta izstrādes darbu veikšana ir ilgāka par Līguma 3.1.punktā noteikto projekta izstrādes pabeigšanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no Būvprojekta trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus, un minētie izdevumi tiek atrēķināti no Izpildītājam saskaņā ar Līguma maksājamās Līguma cenas.
- 4.3. Ja Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā vai objekta apskates laikā potenciālais būvdarbu veicējs vai Pasūtītājs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvprojektā, Izpildītājam

ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī bez papildus atlīdzības novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.

5. Līdzēju saistības

- 5.1. Izpildītājs, izstrādājot Būvprojektu, apņemas:
 - 5.1.1. nodrošināt Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā apjomā, kvalitātē un Līgumā noteiktajos termiņos;
 - 5.1.2. ievērot un izpildīt Līguma noteikumus, attiecīgos spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības;
 - 5.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, un kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojekta izstrādi.
- 5.2. Izpildītājam ir pienākums pirms Būvprojekta nodošanas Pasūtītājam nodrošināt, ka tiek akceptēti Salacgrīvas novada būvvaldes norādījumi, atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām
- 5.3. Ja Būvprojekta vai kādas tā stadijas vērtējošās institūcijas izvērtēšanas laikā lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav ilgāki par Būvprojektam Līgumā noteikto izstrādes pabeigšanas termiņu. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas Izpildītāja vainas dēļ.
- 5.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
 - 5.4.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi izstrādāto un atbilstoši Līguma noteikumiem saskaņoto Būvprojektu saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību pēc Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas pabeigšanas, un samaksāt Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
 - 5.4.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Būvprojekta izstrādes stadijā veikt Būvprojekta izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde atbilst Līguma un attiecīgo spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 - 5.4.3. Pasūtītājam ir pienākums iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
 - 5.4.4. Pasūtītājs apņemas samaksāt par kvalitatīvi faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
 - 5.4.5. Pasūtītājam ir citas tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.
- 5.5. Izpildītājs garantē, ka, pirms Būvdarbu uzsākšanas, Izpildītājs ar Pasūtītāju slēgs autoruzraudzības līgumu par Būvdarbu autoruzraudzības veikšanu Būvdarbu laikā līdz Būvdarbu nodošanai ekspluatācijā:
 - 5.5.1. par Līguma summu EUR 2232 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit divi *euro*) plus PVN, par autoceļa „Gulbīši – Liepupes muiža, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves darbu autoruzraudzības veikšanu;
 - 5.5.2. par Līguma summu EUR 1000 (viens tūkstotis *euro*) plus PVN, par autoceļa „Punči – Zālītes, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves darbu autoruzraudzību;
 - 5.5.3. par Līguma summu EUR 2122 (divi tūkstoši viens simts divdesmit divi *euro*) plus PVN, par autoceļa „Liepu iela – Jennas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves darbu autoruzraudzību;

5.5.4. par Līguma summu EUR 2123 (divi tūkstoši viens simts divdesmit trīs *euro*) plus PVN, par autoceļa „Zītaru ielas sākums – Atvases un Lielā Zītaru iela, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves darbu autoruzraudzību.

Ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas pieprasījumā noteiktajā termiņā nenoslēdz autoruzraudzības līgumu vai atteicies no autoruzraudzības veikšanas vai izbeigusies tā tiesībspēja, Pasūtītājs ir tiesīgs saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” nosacījumiem slēgt līgumu ar citu atbilstošas jomas būvspeciālistu vai komersantu, kas nodarbina atbilstošas jomas būvspeciālistu.

5.6. Ja Būvprojektā atklājas kļūdas, kuras var konstatēt tikai Būvdarbu izpildes laikā, Izpildītājs sedz radušos izdevumus šo kļūdu labošanai.

5.7. Par projektēšanas darba kļūdu tiek uzskatīti:

5.7.1. neprecizitātes Būvprojekta risinājumos, kas Pasūtītājam būvniecības procesā rada zaudējumus, vai papildus izdevumus pareiza tehniskā risinājuma izbūvē;

5.7.2. nepareizi Būvprojekta darbu apjomi, kad tajos trūkst nepieciešamo darbu daudzumu, lai realizētu Būvprojektu darba robežās, esošā Būvprojekta risinājumā vai atbilstoši būvnormatīviem;

5.7.3. nepareizi Būvprojekta darbu apjomi, kad tie ir mākslīgi palielināti un neobjektīvi. Objekta darba apmaksā tiek veikta pēc faktiski uzņēmāmiem darbu daudzumiem (m, m², gab.), tādēļ palielinātie, neesošie apjomi var radīt zaudējumus Pasūtītājam, kad materiāli ir iegādāti, bet nav iespējams tos iebūvēt.

5.8. Iepriekš minēto projektēšanas kļūdu zaudējumu segšanu (pārprojektējot vai veicot labojumus projektā), kas Pasūtītājam radušies jebkurā laikā pēc akceptēta Būvprojekta nodošanas, veicot objekta būvniecību, veic Izpildītājs.

5.9. Izpildītājs kopā ar Līguma 4.1.punktā minēto Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu Pasūtītājam iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka viņa izstrādātā Būvprojekta realizācijas gadījumā pirms līguma par autoruzraudzības veikšanu noslēgšanu, Pasūtītājam tiks iesniegta Apdrošināšanas polise par profesionālā apdrošināšanas riska kompensēšanu, kas varētu rasties iestājoties apstākļiem, kas noteikti šī Līguma 5.7.punktā, vai citiem apstākļiem, kas noveduši pie zaudējumu rašanās.

5.10. Izpildītājs apņemas iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju apdrošināšanas polises noteikumus.

6. Līdzēju atbildība

6.1. Līdzēji ir atbildīgi par šajā Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Līdzēju saistības pret otru Līdzēju vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

6.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līgumā noteiktais Tehniskā projekta izstrādes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma noteiktās summas par projekta izstrādi par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

7. Nepārvaramas varas apstākļi

7.1. Līdzēji nav atbildīgi, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā: ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuriem ārkārtēja rakstura apstākļiem, kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts par termiņu, kurā pastāv kāds nepārvaramas varas apstāklis.

- 7.2. Līdzējam, kura saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otram Līdzējam, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāveic tam iespējamie pasākumi, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu kaitīgās sekas.
- 7.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 8.1. Strīdus, kas Līdzējiem rodas saistībā ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.2. Līdzēju domstarpības, kas rodas Būvprojekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir Salacgrīvas novada būvvalde.

9. Līguma izbeigšana

- 9.1. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 9.2. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājumu termiņu vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām.
- 9.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:
- 9.3.1. Ja Izpildītājs nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, normatīvo aktu prasībām, vai neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā;
- 9.3.2. ja tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība.
- 9.4. Līguma 9.3.punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
- 9.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kāda Līdzēja vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otram Līdzējam, tad Līdzējam, kurš ir vainojams Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otram Līdzējam zaudējumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu.

10. Pārējie noteikumi

- 10.1. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
- 10.2. Līdzēji vienojas, ka vienlaicīgi ar Būvprojekta nodošanu – pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, Autortiesību likuma 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu.
- 10.3. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji Līguma darbības laikā ir:
- 10.3.1. no Pasūtītāja puses – Edžus Jirgensons, Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, tālr. 64024992, e-pasts edzus.jirgensons@salacgriva.lv;
- 10.3.2. no Izpildītāja puses – Edgars Leitīns, tālr.29470503, e-pasts edgars@celukomforts.lv

- 10.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām, neieskaitot tā pielikumus, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, un otrs – pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
- 10.5. Visi šajā Līgumā minētie paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otram Līdzējam personiski pret parakstu vai nosūtāma vēstulē kā vienkāršu pasta sūtījumu uz šajā Līgumā norādīto Līdzēja adresi.
- 10.6. Uzskatāms, ka Līdzējs ir saņēmis attiecīgo paziņojumu dienā, kad paziņojums ir nodots, ja tas tiek nodots personīgi, un ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu.
- 10.7. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Salacgrīvas novada dome

Juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva,
LV-4033

Reģ. Nr. 90000059796

AS SEB banka

kods UNLALV2X

konts LV71 UNLA0013013130848

Izpildītājs:

SIA „Ceļu komforts”


Reģ. Nr. 44103040845

Juridiskā adrese: Strenču novada Plāņu
pagasta “Ežmalas”, LV-4730

AS SWEDBANK

Kods: HABALV22

Konta Nr.:LV53HABA0551013495740



D.Straubergs

20.07.2016.



E.Leitis

20.07.2016.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.iepirkuma priekšmeta daļa PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Tehniskā projekta izstrāde autoceļa "Gulbiši – Liepupes muiža, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā" pārbūvei

1. Jāizstrādā tehniskais projekts autoceļa „Gulbiši – Liepupes muiža” pārbūvei no 0,00 līdz 3,09 km.
2. Tehniskajā projektā jāietver ceļu brauktuves, caurteku izbūve, sāngrāvju sistēma gar autoceļu un citi nepieciešamie darbi, kā arī pieņemto projekta risinājumu tehniski ekonomiskais pamatojums.
3. Ceļa klātne jārēķina smagsvara transporta sastāviem ar maksimālo svaru.
4. Projektētājs izstrādā un iesniedz būvvaldē būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, lai saņemtu būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai
5. Izstrādājot tehnisko projektu, jāievēro būvatļaujas ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai un tehnisko noteikumu prasības.
6. Tehniskos noteikumus no institūcijām un būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai būvvaldē pieprasa un saņem Projektētājs.
7. Ģeoloģisko izpēti un topogrāfisko plānu, kuri nepieciešami tehniskā projekta izstrādei piesaka un apmaksā Projektētājs.
8. Tehniskie projekti jāizstrādā un jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi", LBN 202-15 un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
9. Tehniskais projekts jāaskaņo normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un jāsaņem būvatļaujā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi Salacgrīvas novada būvvaldē un jāiesniedz pasūtītājam 4 (četri) tehniskā projekta eksemplāri. Projektētājam jāapmaksā tehnisko noteikumu un tehniskā projekta saskaņošanas izmaksas.
10. Tehniskais projekts ir jānodod Pasūtītājam ar būvvaldes izdarītu atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
11. Tehniskais projekts, būvdarbu apjomi un izmaksu tāmes jāiesniedz Pasūtītājam papildus arī elektroniskā formātā.
12. Projektētājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pirms darbu uzsākšanas jāapseko objekts un jāprecizē Pasūtītāja prasības tehniskā projekta izstrādei.
13. Projektētājam ekonomikas daļā jānorāda arī autoruzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksu %, projektā noteikto darbu autoruzraudzībai.
14. Projektētājam jāizstrādā darbu organizatoriskā shēma, nodrošinot transporta piekļuvi apkārtējiem īpašumiem.

2.iepirkuma priekšmeta daļa PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Tehniskā projekta izstrāde autoceļa "Punči - Zālītes, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā" izstrādei

1. Jāizstrādā tehniskais projekts autoceļa „Punči – Zālītes” no 0,00 līdz 0,9 km
2. Tehniskajā projektā jāietver ceļu brauktuves, caurteku izbūve, sāngrāvju sistēma gar autoceļu un citi nepieciešamie darbi, kā arī pieņemto projekta risinājumu tehniski ekonomiskais pamatojums.
3. Ceļa klātne jāreķina smagsvara transporta sastāviem ar maksimālo svaru.
4. Projektētājs izstrādā un iesniedz būvvaldē būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, lai saņemtu būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai
5. Izstrādājot tehnisko projektu, jāievēro būvatļaujas ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai un tehnisko noteikumu prasības.
6. Tehniskos noteikumus no institūcijām un būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai būvvaldē pieprasa un saņem Projektētājs.
7. Ģeoloģisko izpēti un topogrāfisko plānu, kuri nepieciešami tehniskā projekta izstrādei piesaka un apmaksā Projektētājs.
8. Tehniskie projekti jāizstrādā un jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi", LBN 202-15 un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
9. Tehniskais projekts jāsaņemo normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un jāsaņem būvatļaujā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi Salacgrīvas novada būvvaldē un jāiesniedz pasūtītājam 4 (četri) tehniskā projekta eksemplāri. Projektētājam jāapmaksā tehnisko noteikumu un tehniskā projekta saskaņošanas izmaksas.
10. Tehniskais projekts ir jānodod Pasūtītājam ar būvvaldes izdarītu atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
11. Tehniskais projekts, būvdarbu apjomi un izmaksu tāmes jāiesniedz Pasūtītājam papildus arī elektroniskā formātā.
12. Projektētājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pirms darbu uzsākšanas jāapseko objekts un jāprecizē Pasūtītāja prasības tehniskā projekta izstrādei.
13. Projektētājam ekonomikas daļā jānorāda arī autoruzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksu %, projektā noteikto darbu autoruzraudzībai.
14. Projektētājam jāizstrādā darbu organizatoriskā shēma, nodrošinot transporta piekļuvi apkārtējiem īpašumiem.

3. iepirkuma priekšmeta daļa PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Tehniskā projekta autoceļa "Liepu iela - Jennas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā" izstrādei

1. Jāizstrādā tehniskais projekts autoceļa „Liepu iela – Jennas” no 0,00 līdz 3,26 km
2. Tehniskajā projektā jāietver ceļu brauktuves, caurteku izbūve, sāngrāvju sistēma gar autoceļu un citi nepieciešamie darbi, kā arī pieņemto projekta risinājumu tehniski ekonomiskais pamatojums.
3. Ceļa klātne jāreķina smagsvara transporta sastāviem ar maksimālo svaru.
4. Projektētājs izstrādā un iesniedz būvvaldē būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, lai saņemtu būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai
5. Izstrādājot tehnisko projektu, jāievēro būvatļaujas ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai un tehnisko noteikumu prasības.
6. Tehniskos noteikumus no institūcijām un būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai būvvaldē pieprasa un saņem Projektētājs.
7. Ģeoloģisko izpēti un topogrāfisko plānu, kuri nepieciešami tehniskā projekta izstrādei piesaka un apmaksā Projektētājs.
8. Tehniskie projekti jāizstrādā un jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi", LBN 202-15 un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
9. Tehniskais projekts jāaskaņo normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un jāsaņem būvatļaujā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi Salacgrīvas novada būvvaldē un jāiesniedz pasūtītājam 4 (četri) tehniskā projekta eksemplāri. Projektētājam jāapmaksā tehnisko noteikumu un tehniskā projekta saskaņošanas izmaksas.
10. Tehniskais projekts ir jānodod Pasūtītājam ar būvvaldes izdarītu atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
11. Tehniskais projekts, būvdarbu apjomi un izmaksu tāmes jāiesniedz Pasūtītājam papildus arī elektroniskā formātā.
12. Projektētājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pirms darbu uzsākšanas jāapseko objekts un jāprecizē Pasūtītāja prasības tehniskā projekta izstrādei.
13. Projektētājam ekonomikas daļā jānorāda arī autoruzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksu %, projektā noteikto darbu autoruzraudzībai.
14. Projektētājam jāizstrādā darbu organizatoriskā shēma, nodrošinot transporta piekļuvi apkārtējiem īpašumiem.

4. iepirkuma priekšmeta daļa PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Tehniskā projekta autoceļa "Zītaru ielas sākums- Atvases un Lielā Zītaru iela, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā" izstrādei

1. Jāizstrādā tehniskais projekts autoceļa „Zītaru ielas sākums – Atvases (0,00-3,11 km) un Lielā Zītaru iela (0,00-0,69 km)” pārbūvei.
2. Tehniskajā projektā jāietver ceļu brauktuves, caurteku izbūve, sāngrāvju sistēma gar autoceļu un citi nepieciešamie darbi, kā arī pieņemto projekta risinājumu tehniski ekonomiskais pamatojums.
3. Tehniskajā projektā neietvert uz autoceļa atrodošā tilta rekonstrukcijas darbus.
4. Ceļa klātne jāreķina smagsvara transporta sastāviem ar maksimālo svaru.
5. Projektētājs izstrādā un iesniedz būvvaldē būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, lai saņemtu būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai
6. Izstrādājot tehnisko projektu, jāievēro būvatļaujas ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai un tehnisko noteikumu prasības.
7. Tehniskos noteikumus no institūcijām un būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai būvvaldē pieprasa un saņem Projektētājs.
8. Ģeoloģisko izpēti un topogrāfisko plānu, kuri nepieciešami tehniskā projekta izstrādei piesaka un apmaksā Projektētājs.
9. Tehniskie projekti jāizstrādā un jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi", LBN 202-15 un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
10. Tehniskais projekts jāaskaņo normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un jāsaņem būvatļaujā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi Salacgrīvas novada būvvaldē un jāiesniedz pasūtītājam 4 (četri) tehniskā projekta eksemplāri. Projektētājam jāapmaksā tehnisko noteikumu un tehniskā projekta saskaņošanas izmaksas.
11. Tehniskais projekts ir jānodod Pasūtītājam ar būvvaldes izdarītu atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
12. Tehniskais projekts, būvdarbu apjomi un izmaksu tāmes jāiesniedz Pasūtītājam papildus arī elektroniskā formātā.
13. Projektētājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pirms darbu uzsākšanas jāapseko objekts un jāprecizē Pasūtītāja prasības tehniskā projekta izstrādei.
14. Projektētājam ekonomikas daļā jānorāda arī autoruzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksu %, projektā noteikto darbu autoruzraudzībai.
15. Projektētājam jāizstrādā darbu organizatoriskā shēma, nodrošinot transporta piekļuvi apkārtējiem īpašumiem.

Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs

D. Straubergs

SIA „Ceļu komforts”
valdes priekšsēdētājs

E.Leitis