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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 
SND 2018/42-ELFLA
1.2. Pasūtītājs 

Salacgrīvas novada dome

Pasūtītāja rekvizīti: 


Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033

Reģ.Nr.90000059796

Tālr.: +371 64071773

Fakss: +371 64071993

e-pasta adrese dome@salacgriva.lv 
Kontaktpersona:

Edžus Jirgensons, Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists, tālr. 27336687, e-pasts edzus.jirgensons@salacgriva.lv   
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks
1.3.1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 18.septembrim plkst. 11:00 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, LV-4033, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. 
1.4. Piedāvājuma noformēšana
1.4.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

1.4.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.4.1.2. pretendenta nosaukums un adrese;
1.4.1.3. atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”, identifikācijas Nr. SND 2018/42-ELFLA. Neatvērt līdz 2018.gada  18.septembrim plkst.11:00”.

1.4.2. Piedāvājums sastāv no:

1.4.2.1.  pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
1.4.2.2. tehniskā piedāvājuma;
1.4.2.3. finanšu piedāvājuma

1.4.3. Piedāvājums cauršūts tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietots 1.4.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
1.4.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.4.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
1.4.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu tiesīga parakstīt persona, kurai ir paraksta tiesības. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas fiziskās personas vai juridisko personu pārstāvoša paraksta tiesīga persona, kura ietilpst personu apvienībā.
1.4.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, informāciju par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo personu apvienību, un informāciju par to, kādu daļu no iepirkuma priekšmeta realizēs katrs no dalībniekiem.
1.4.8. Piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumu (kopiju) un tulkojumu pareizību, pretendents var apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.4.9. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju nolikuma 1.pielikumā.

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:

2.1.2.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – autoceļa „Punči – Zālītes, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves (posmā no 0,00 km līdz 0,9 km) būvuzraudzība;

2.1.2.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – autoceļa „Zītaru ielas sākums – Atvases, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves (posmā no 0,00 km līdz 3,11 km) būvuzraudzība;

2.1.2.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – autoceļa „Lielā Zītaru iela, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves (posmā no 0,00 km līdz 0,69 km) būvuzraudzība;
2.1.2.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – autoceļa „Gulbīši – Liepupes muiža, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves (posmā no 0,00 km līdz 3,09 km) būvuzraudzība.

2.1.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz par visām iepirkuma priekšmeta daļām.

2.1.4. Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus.

2.1.5. CPV kods – 71247000-1 – būvdarbu uzraudzība.

2.2. Līguma izpildes vieta 
2.2.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads.
2.2.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – Korģenes ciems, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads.

2.2.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – Korģenes ciems, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads.
2.2.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads
2.3. Līguma izpildes laiks 

2.3.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ. 
2.3.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – 150 (viens simts piecdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ. 
2.3.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – 90 (deviņdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.
2.3.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – 150 (viens simts piecdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.

2.4. Maksājumu kārtība
Maksājumu kārtība noteikta iepirkumu līguma projektā (7.pielikums).

3. Prasības pretendentiem

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas (turpmāk – Pretendents).

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3. Iepirkuma komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

3.1.3.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.1.3.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

3.1.3.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 3.1.3.1., 3.1.3.2. un 3.1.3.3.punktā minētie nosacījumi.

3.1.3.5. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
3.1.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, iepirkuma komisija izslēdz to no dalības iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 3.1.4.punktā minētie nosacījumi.
3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

3.2.1. Pretendents licencēts/reģistrēts būvniecības darbu uzraudzībai.
3.2.2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā  ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīga rakstura objektu grants seguma ceļu būvniecības vai pārbūves darbu būvuzraudzībā, par ko ir saņemtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. Šī iepirkuma ietvaros ar līdzīga rakstura objektu tiek saprasta tādu ceļu pārbūve, kur:
3.2.2.1. katra ceļa garums ir ne īsāks kā 1000 m;

3.2.2.2. katra ceļa būvniecības vai pārbūves darbu koptāme ir ne mazāka kā 10 000.00 EUR bez PVN. 
3.2.3. Pretendenta personāls ir ar iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, kurš atbilst šādām minētajām prasībām un kurš būs tieši iesaistīts pakalpojuma izpildē, uzdevumu veikšanā un rezultātu sasniegšanā:
3.2.3.1. vismaz 1 (viens) sertificēts būvuzraugs (Atbildīgais būvuzraugs) ceļu/ielu būvuzraudzībā, kuram ir būvprakses sertifikāts (spēkā esošs) un kuram ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga (saskaņā ar nolikuma 3.2.2.punkta līdzīga objekta definējumam) objekta būvuzraudzībā kā atbildīgajam būvuzraugam

3.2.4. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

3.3. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.punktā norādītajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona, to sagatavo atbilstoši nolikuma 2.pielikumam. 
4.1.2. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.1.2.punkta prasībām, ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu atbilstību, iepirkumu komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv.
4.1.3. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.1.4.punkta prasībām, ārvalstu pretendentiem jāiesniedz izziņa par valdes/padomes sastāvu.
4.1.4. Lai apliecinātu atbilstību 3.2.1.punkta prasībām, ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, informāciju par atļaujas esamību pretendentam sniegt ar būvniecību saistītus pakalpojumus, iepirkuma komisija iegūst no LR Ekonomikas ministrijas administrētās Būvniecības informācijas sistēmas https://bis.gov.lv/bisp/lv
4.1.5. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.2.2.punkta prasībām, jāiesniedz:
4.1.5.1.  Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) profesionālās pieredzes apraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.
4.1.5.2.  Vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes.
4.1.6. Pretendenta piedāvāto nolikuma 3.2.3.punktā minēto sertificēto speciālistu sarakstu.
4.1.7. Pretendenta piesaistītā būvuzrauga CV un pieejamības apliecinājums, saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.
4.1.8. Ja pakalpojuma sniegšanā plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 10 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendentam papildus jāiesniedz:
4.1.8.1. Katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu apjomu, saskaņā ar 5.pielikumu;

4.1.8.2. Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī par apakšuzņēmēja gatavību izpildīt apakšuzņēmējiem nododamo piegādes apjomu. 

4.2. Finanšu piedāvājums 

4.2.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums). 
4.2.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.2.3. Cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistīts ar pakalpojuma sniegšanu, detalizēti izvērtējot un ietverot visus riskus.
4.3. Tehniskais piedāvājums

4.3.1. Detalizēts būvuzraudzības realizācijas apraksts, kas raksturotu pretendenta izpratni par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem.    

4.3.2.   Detalizēts darbu izpildes (kalendārais) grafiks ar būvuzraudzībā iesaistīto speciālistu nodarbinātību objektā.
5. Piedāvājumu izvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana
5.1. Piedāvājuma izvēles kritēriji
5.1.1. Iepirkuma komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
5.1.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5.1.3. Komisija ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.
6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (7.pielikums).
6.2. Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam jāiesniedz pasūtītājam saraksts ar līguma izpildē iesaistītiem apakšuzņēmējiem, kurus Pretendents norādījis piedāvājumā, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1.  Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
7.1.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.5.punktā minētajām prasībām.
7.1.3. Pārbaudīt, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tad tās tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus.
7.1.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
7.1.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.1.6. Pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam iesniegtie piedāvājumi neatbildīs nolikuma 3.punkta prasībām vai gadījumā, ja piedāvājumi ievērojami pārsniegs pasūtītāja šim mērķim plānoto budžeta līdzekļu apjomu.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
7.2.4. Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā www.eis.gov.lv, pārbaudīt pretendentu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas prasībām.  
7.2.5. Ārvalstīs reģistrēto pretendentu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas prasībām, pārbauda pieprasot iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Izziņas jāiesniedz 10 darbadienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas. 
7.2.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1.  Pretendenta tiesības

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
8.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
8.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.1.4. Ārvalstīs reģistrēts pretendents, vai pretendents, kura valdes vai padomes loceklis ir reģistrēts vai pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, kopā ar piedāvājumu var iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi. 

8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks




A.Zunde
Iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”,

Ident.Nr.SND 2018/42-ELFLA nolikuma

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
“Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”, 

ident.Nr. SND 2018/42-ELFLA
1. Izpildītājam jāveic būvuzraudzība saskaņā ar SIA “Ceļu komforts” izstrādātajiem projektiem:

1.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – autoceļa „Punči – Zālītes, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves (posmā no 0,00 km līdz 0,9 km) būvuzraudzība;

1.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – autoceļa „Zītaru ielas sākums – Atvases, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves (posmā no 0,00 km līdz 3,11 km) būvuzraudzība; 

1.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – autoceļa „Lielā Zītaru iela, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves (posmā no 0,00 km līdz 0,69 km) būvuzraudzība;

1.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – autoceļa „Gulbīši – Liepupes muiža, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves (posmā no 0,00 km līdz 3,09 km) būvuzraudzība.

2. Veicamais darbs:

2.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai. 

2.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

2.3. Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz Būves nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienai, un pēc tam dati jānodod Pasūtītājam. 

2.4. Izpildītājam jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu plombēšana, lai novērstu paraugu apmaiņas iespēju, glabāšana līdz Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

2.5. Izpildītājam jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu testēšana neatkarīgā un akreditētā laboratorijā, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju. 

2.6. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. Paraugu testēšanas apjomu saskaņot ar pasūtītāju. Katra mēneša beigās aprēķināt faktiski veiktās laboratorijas pārbaudes un iesniegt laboratorijas pārbaužu izdevumu pārrēķinu.

2.7. Uzraudzība jānodrošina, ievērojot, ka Būvuzraugam objektā jāatrodas, kad vien norit būvdarbi, ne retāk kā 3 (trīs) dienas nedēļā pa 2 (divām) stundām dienā, neieskaitot būvsapulces un laiku pēc pasūtītāja pārstāvja uzaicinājumiem.  
2.8. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Projekta vadītājs Salacgrīvas novada domes atbildīgais par projekta realizāciju pa tel. 27336687 vai e-pastā edzus.jirgensons@salacgriva.lv (ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Edžus Jirgensons), ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Projekta vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

2.9. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Projekta vadītājam, pasūtītāja pārstāvim.

2.10. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar Darba uzdevuma 6.nodaļas „Atskaites” noteikumiem, kā arī pēc Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

2.11. Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā. Izpildītāja pienākumos neietilpst ģeotehniskā izpēte, ja vien tas nav īpaši noteikts Darba uzdevumā.

2.12. Izpildītājam Būvdarbu garantijas periodā:

2.12.1. jāuzrauga konstatēto defektu labošana.

3. Būvdarbu apraksts

Visos objektos ir veicama grants ceļu pārbūve, projekta risinājums paredz nodrošināt autoceļiem ūdens atvadi no brauktuves virsmas, paredzot sāngrāvju tīrīšanu un rakšanu un caurteku pārbūvi, nomaļu uzaugumu noņemšanu, šķērsprofila atjaunošanu un brauktuves seguma nestspējas uzlabošanu izbūvējot ceļa salizturīgo kārtu un atjaunojot minerālo materiālu dilumkārtu.

4. Darbinieku pienākumi

4.1. Būvuzraugs:

4.1.1. vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus;

4.1.2. organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes;

4.1.3. organizē materiālu ,,B” un ,,C” paraugu nodošanu testēšanai neatkarīgā un akreditētā laboratorijā;

4.1.4. pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju;

4.1.5. sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;

4.1.6. sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus;

4.1.7. vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu;

4.1.8. sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus;

4.1.9. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas grafiku ievērošanu;

4.1.10. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem;

4.2. dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārējie būvnoteikumi” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.

4.2.1. dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām būvprojektā;

4.2.2. sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības, novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām;

4.2.3. uzņem fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto;

4.2.4. pieņem lēmumus par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajai kārtībai;

4.2.5. veic būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, apstiprinātiem 19.08.20014;

4.2.6. pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi. Būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus apstiprina ar savu parakstu līdz nākamās darba dienas plkst.10:00;

4.2.7. darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā;

4.2.8. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus;

4.2.9. sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā;

4.2.10. kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā;
4.2.11. piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai, šo darbību iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju;

4.2.12. piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;

4.2.13. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem, to neizpildīšanas gadījumā veic par to ierakstu būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā, bet atkārtotas līguma noteikumu neizpildīšanas gadījumā sastāda aktu par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktu Projekta vadītājam.

5. Atskaites

5.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Projekta vadītāju:

5.1.1. Ikmēneša atskaiti iesniedz 12 (divpadsmit) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

5.1.1.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

5.1.1.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

5.1.1.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

5.1.1.4. detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts;

5.1.1.5. apzināto problēmu un risku, kā arī Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

5.1.1.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli(norādot uzņemšanas laiku, vietu un autoru);

5.1.1.7. akts par darbinieku faktiski nostrādātajām dienām;

5.1.1.8. Būvuzraugu dienas atskaites kopijas;

5.1.1.9. visas Uzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas atsevišķā datu nesējā tikai elektroniskā formātā, norādot darbinieku (piem., Būvuzraugs, V.Uzvārds), kurš tās uzņēmis. Uz fotogrāfijām ir jābūt redzamam uzņemšanas datumam.

5.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

5.1.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

5.1.2.2. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

5.1.2.3. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

5.1.2.4. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins; 

5.1.2.5. ieteikumi; 

5.1.2.6. ja būve nav nodota ekspluatācijā, tad atzīme, ka atskaite nav pabeigta, norādot nepabeigtās sadaļas.

5.1.2.7. Pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pilnībā pabeigtu atskaiti.
5.2. Atskaites jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski MS Office formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām Darba uzdevuma 6.1. punkta prasībām.

Iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”,

Ident.Nr.SND 2018/42-ELFLA  nolikuma

2.pielikums 

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Pretendents ______________________________________________, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesaka savu dalību iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”, identifikācijas Nr.SND 2018/42-ELFLA un apņemas ievērot Nolikuma prasības.

2. Apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības.

3. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas un dati ir patiesi, visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

4. Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

5. Apņemas slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam.

6. Informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka) uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši EK komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

	Persona

(norādīt nosaukumu un lomu (pretendents, personu apvienības dalībnieks), apakšuzņēmējs) iepirkumā)
	Mazais uzņēmums 

ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

(atbilst/neatbilst)
	Vidējais uzņēmums 

ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro

(atbilst/neatbilst)

	<  >
	<  >
	<  >


Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Adrese:

Bankas konts:

E-pasts:

Tālr.

Vārds, uzvārds

Amata nosaukums

Paraksts

Datums
Iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”,

Ident.Nr.SND 2018/42-ELFLA   nolikuma

3.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS 

	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums (papildus norādīt vai objekts ir izbūve vai pārbūve)
	Piedalījies, kā galvenais vai 

apakšuz-ņēmējs
	Veikto darbu izmaksas

euro
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, %
	Būvuzraudzības uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums no – līdz)


	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	<Pretendenta vai piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


Iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”,

Ident.Nr.SND 2018/42-ELFLA  nolikuma

4.pielikums
CV UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS
Iepirkuma nosaukums: Iepirkums „ Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”
Identifikācijas Nr.SND 2018/42-ELFLA
Paredzētā pozīcija projektā: Būvuzraugs
	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas datums:
	

	4. Sertifikāta Nr.

5. Citas iemaņas un prasmes:

	

	6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

	

	7. Galvenā specializācija (kvalifikācija): 
8. Darba pieredze:
	

	Uzņēmuma nosaukums
	Adrese
	Datums
(no – līdz)
	Amats

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi 

	Darba / projekta izpildes gads
	Pasūtītājs
	Amats
	Objekta nosaukums, adrese, pasūtītāja kontaktinformācija (tel. Nr.)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.
Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
□ esmu Pretendenta .......”...................” darbinieks;
□ neesmu Pretendenta ......”.....................” darbinieks.
Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties Salacgrīvas novada domes organizētajā iepirkumā „ Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”, Identifikācijas Nr.SND 2018/42-ELFLA un gadījumā, ja Pretendents „..................................” tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un tiks noslēgts būvuzraudzības līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt būvuzrauga pienākumus un ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.
	Vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


Iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”,

Ident.Nr.SND 2018/42-ELFLA nolikuma

5.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS
Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem,

 ident.Nr.SND 2018/42-ELFLA
	Nr. p. k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, 
	Apakšuzņēmējam nododamo darbu veidu īss apraksts
	Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms EUR
	Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms %

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


_________________________________________________________________________
/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, ieņemamais amats/
Iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”,

Ident.Nr.SND 2018/42-ELFLA  nolikuma

6.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

Iepirkums “Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”,

 ident.Nr. SND 2018/42-ELFLA
Pretendents (pretendenta nosaukums)_________________________________________________

iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”, identifikācijas Nr.SND 2018/42-ELFLA  noteikumiem, piedāvājam sniegt Nolikumā paredzētos Pakalpojumus par Līguma izpildes gaitā nemainīgu cenu:

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Cena bez PVN,

EUR

	1. 
	Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – autoceļa „Punči – Zālītes, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves (posmā no 0,00 km līdz 0,9 km) būvuzraudzība
	

	2. 
	Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – autoceļa „Zītaru ielas sākums –Atvases, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves (posmā no 0,00 km līdz 3,11 km) būvuzraudzība 
	

	3. 
	Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – autoceļa „Lielā Zītaru iela, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves (posmā no 0,00 km līdz 0,69 km) būvuzraudzība
	

	4. 
	Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – autoceļa „Gulbīši – Liepupes muiža, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūves (posmā no 0,00 km līdz 3,09 km) būvuzraudzība
	

	5. 
	Testēšanas pārskatu* izmaksas kopā
	

	
	KOPĀ EUR (bez PVN)
	


* Testēšanas izmaksām aizpildīt tabulu 6.1.
Tabula 6.1.

Testēšanas pārskatu izmaksas

	
	
	Laboratorijas nosaukums un reģistrācijas numurs
	Prognozējamais

vienību skaits
	Vienības cena/gab.

(EUR) bez PVN
	KOPĀ

(EUR) bez PVN



	1.
	Nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšana
	
	
	
	

	1.1.
	Granulometriskais sastāvs
	
	6
	
	

	1.2.
	Losandželosas koeficients
	
	6
	
	

	1.3.
	Saistvielas saturs
	
	6
	
	

	1.4.
	Maksimālais blīvums
	
	6
	
	

	1.5.
	Tilpumblīvums
	
	6
	
	

	
	KOPĀ testēšanas izmaksas
	


Tabulā norādīto testu veikšana ir jāveic neatkarīgā un akreditētā laboratorijā. 
Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādīto testu veikšanai piedāvātā laboratorija ir akreditēta un neatkarīga. Neatkarīga, tas nozīmē – nav ceļu būvniecības/remonta vai būvmateriālu ražošanas (piegādātāja) uzņēmuma struktūrvienība, tai nepieder ceļu būvniecības/remonta vai būvmateriālu ražošanas (piegādātāja) uzņēmumu akcijas un/vai kapitāla daļas (viena vai vairākas) kā arī nevienam ceļu būvniecības/remonta vai būvmateriālu ražošanas (piegādātāja) uzņēmumiem nepieder laboratorijas akcijas un/vai kapitāla daļas (viena vai vairākas).
Apliecinām, ka mēs esam no būvprojekta izstrādātāja un būvdarbu veicēja (ja tas zināms) neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists.
_________________________________________________________________________
/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, ieņemamais amats/
Iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”,

Ident.Nr.SND 2018/42-ELFLA  nolikuma

7.pielikums

LĪGUMS Nr. 3-25.1/ ____
PAR BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANU

Salacgrīva,







2018.gada __. _____

Salacgrīvas novada dome (turpmāk - Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, tās priekšsēdētāja Dagņa Strauberga personā, kurš darbojas pamatojoties uz Salacgrīvas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

__________ (turpmāk – Būvuzraugs), reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: _____ ___________, tās ______________personā, kurš rīkojas uz ____ pamata, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi saukta Puse, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes rīkotā iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem”  (ident. Nr. SND 2018/42-ELFLA) (turpmāk tekstā – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Būvuzraugs apņemas ar saviem spēkiem veikt būvuzraudzību (Būvuzņēmēja nosaukums) (reģistrācijas Nr. ____, juridiskā adrese: ____),  turpmāk tekstā Būvuzņēmējs, veicamajiem būvdarbiem objektā: (Objekta nosaukums attiecīgajā iepirkuma daļā, par kuru iesniegts piedāvājums) turpmāk tekstā – Būvuzraudzība, saskaņā ar Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, šī Līguma noteikumiem, un ievērojot Pasūtītāja ar Būvuzņēmēju 2018.gada __. ______noslēgto Būvdarbu līgumu Nr. 3-25.1/___ (turpmāk tekstā – Būvdarbu līgums) par būvdarbu veikšanu minētajā objektā, bet Pasūtītājs apņemas nodrošināt samaksu par Būvuzraudzības veikšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

1.2. Būvuzraugs uzrauga Līguma 1.1.punktā minētajā objektā veicamo būvdarbu atbilstību būvniecības normām, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām, kā arī veic citus pienākumus, ko Būvuzraugam uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai Līgums.
2. Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

3. Būvuzrauga tiesības un pienākumi

3.1. Būvuzraugam ir šādi pienākumi:

3.1.1. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā objektā atbilstoši noslēgtajam būvniecības līgumam;
3.1.2. pirms būvdarbu uzsākšanas novērtēt būvuzņēmēja izstrādāto būvdarbu veikšanas projektu un kalendāro grafiku, izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu būvuzņēmēja iesniegto informāciju;

3.1.3. pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.1.4. pārbaudīt, vai pirms Līgumā noteikto būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.1.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību atbilstoši reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

3.1.6. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam pirms būvmateriālu iestrādes objekta konstrukcijās;

3.1.7. ierasties būvlaukumā pēc būvinspektora vai būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.1.8. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.1.9. pieņemt tikai tos būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.1.10. ziņot Pasūtītājam, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un citām uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā;

3.1.11. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.1.12. pēc uzaicinājuma piedalīties komisijas darbā, kas pieņem būvi ekspluatācijā;

3.1.13. veikt šādus noteiktos pienākumus un citas darbības, kas noteiktas Latvijas Republikas  spēkā esošajos normatīvajos aktos:

3.1.13.1. Apjomu pārbaudi pēc faktiski veiktajiem darbu apjomiem un tāmē norādītajiem izcenojumiem;

3.1.13.2. Būvniecības laikā vismaz reizi nedēļā apmeklēt būvniecības objektu un informēt pasūtītāju par darbu izpildes gaitu;
3.1.13.3. Reizi nedēļā vai pēc pasūtītāja ārpus kārtas uzaicinājuma piedalīties būvdarbu izpildes ražošanas sanāksmēs;

3.1.13.4. Savas kompetences ietvaros sagatavot ieteikumus par būvdarbu izpildes optimizāciju;
3.1.13.5. Pārbaudīt būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību būvuzņēmēja piedāvājumam; 

3.1.13.6. Objekta garantijas laikā piedalīties būvdarbu komisijā (gadījumā, ja garantijas laikā atklāsies defekti, kuri ir attiecināmi uz būvdarbu līgumu izpildi);
3.1.13.7. Piedalīties finanšu tāmju pārbaudē gadījumā, ja būvniecības laikā gadīsies neparedzētie darbi;
3.1.13.8. Pēc pasūtītāja vai izpildītāja pieprasījuma nekavējoši ierasties objektā.
3.2. Būvuzraugam ir šādas tiesības:

3.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja jebkurus dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;

3.2.2. saskaņojot ar Pasūtītāju, pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;

3.2.3. ja konstatēts, ka netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

3.2.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

3.2.5. lauzt Līgumu vai atteikties no tajā noteikto pienākumu pildīšanas un rakstiski informēt par to Salacgrīvas novada būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

4. Būvuzrauga atbildība

4.1. Būvuzraugs ir atbildīgs par:

4.1.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem un noslēgtajam Līgumam;

4.1.2. būvdarbu uzsākšanu Līguma 1.1.punktā noteiktajā objektā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.1.3. būvdarbu īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.1.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

4.1.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies Būvuzrauga vainas dēļ.

4.2. Ja Būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.3. Būvuzrauga domstarpības ar citiem būvniecības dalībniekiem pēc minēto personu pieprasījuma izšķir Salacgrīvas novada būvvalde. 

4.4. Būvuzraugs ir atbildīgs par Līguma un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un izpildi.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājam ir šādi pienākumi:

5.1.1. samaksāt Būvuzraugam Līgumā noteikto summu par Būvuzraudzības veikšanu, saskaņā ar šajā Līgumā noteikto samaksas kārtību;

5.1.2. pirms Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas iepazīstināt Būvuzraugu ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.

5.2. Pasūtītājam ir šādas tiesības:

5.2.1. prasīt un saņemt no Būvuzrauga Līgumā noteikto saistību izpildi;

5.2.2. saņemt no Būvuzrauga zaudējumu atlīdzību, kuri Pasūtītājam radušies Būvuzrauga vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot Līgumā noteikto Būvuzraudzību;

5.2.3. jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot, vai tā atbilst visiem Līguma noteikumiem;

5.2.4. ja Būvuzraugs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus, vienpusēji lauzt Līgumu, Būvuzraugu rakstiski par to brīdinot 10 (desmit) dienas iepriekš;

5.2.5. Pasūtītājam ir arī citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.

6. Līguma summa un samaksas kārtība

6.1. Līguma summa par Līguma 1.1.punktā noteiktās Būvuzraudzības izpildi tiek noteikta    EUR ___ (_____ euro), tai skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis EUR ___ (euro). 
6.2. Samaksu par Būvuzraudzības veikšanu Pasūtītājs apņemas Būvuzraugam samaksāt šādi:

6.2.1. samaksa par veikto Būvuzraudzību tiek veikta vienu reizi mēnesī proporcionāli būvdarbu izpildei, ņemot vērā procentuālo izcenojuma aprēķinu no būvuzraudzības un būvniecības izmaksām. Pasūtītājs samaksu veic pārskaitot naudu Būvuzrauga norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvuzrauga izrakstīta un Pasūtītāja akceptēta rēķina saņemšanas dienas;

6.2.2. pēdējo gala maksājumu Pasūtītājs veic Būvuzraugam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, akta parakstīšanas un Būvuzrauga atskaites par veiktajiem darbiem un rēķina saņemšanas.
6.3. Pasūtītājs samaksu par veikto darbu pārskaita uz Līgumā norādīto Būvuzrauga bankas kontu.

6.4. Gadījumā, ja Būvdarbu līguma izpildes kopējais ilgums no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts Būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Būvuzraugam.

6.5. Ja Būvuzraudzības izpilde tiek pārtraukta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Būvuzrauga izpildīto darbu apjomu, proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto būvbjekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Būvuzraugam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Pušu parakstīto aktu.
7. Līguma izbeigšanas pamati un atbildība

7.1.  Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu gadījumos, ja:

7.2.1. Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpilde saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem tiek veikta neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līguma noteikumiem;

7.2.2. Būvuzraugs ne mazāk kā uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti pārtrauc Būvuzraudzības izpildi;

7.2.3. Būvuzraugs Līgumā noteikto Būvuzraudzības izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

7.3. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojams Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otram Pusei tiešie zaudējumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma laušanu.
8. Personāls un apakšuzņēmēji

8.1. Būvuzraudzības veikšanai Būvuzraugs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus atbilstoši iepirkuma procedūras piedāvājumā un Pasūtītājam iesniegtajam sarakstam (Līguma __. pielikums).

8.2. Apakšuzņēmēju, par kuriem Būvuzraugs informējis Pasūtītāju un kurus Būvuzraugs plāno piesaistīt būvuzraudzības izpildē, kā arī apakšuzņēmēju,  uz kuru iespējām Būvuzraugs balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Līguma __.pielikums norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.

8.3. Līguma izpildes laikā Būvuzraugam ir pienākums rakstveidā paziņot Pasūtītājam par jebkurām Līguma __.pielikumā minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt apakšuzņēmēju sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvuzraudzības veikšanā. 

8.4. Uzņēmējs ir pilnībā materiāli un juridiski atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu Būvdarbos.

8.5. Pasūtītājs nepiekrīt veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
8.5.1. Būvuzrauga piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Būvuzrauga apakšuzņēmējiem;
8.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzraugs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzraugs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās Līguma summas (apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tiek noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzrauga piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.6. Pasūtītājs nepiekrīt veikt jauna apakšuzņēmēja piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
8.6.1. Būvuzrauga piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Būvuzrauga apakšuzņēmējiem;
8.6.2. piedāvātais apakšuzņēmējs, ja tā sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās Līguma summas (apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tiek noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.6.3. jauna apakšuzņēmēja piesaistes rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzrauga piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzraugam apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
8.8. Līguma izpildei Būvuzraugs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Būvuzraugs ir atbildīgs par piesaistītā personāla veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
8.9. Būvuzraugs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas veikt personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, nomaiņu un papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.  Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla nomaiņu vai papildus personāla iesaistīšanu, ja Izpildītāja piedāvātais personāls neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Būvuzrauga personālu. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzrauga personāla nomaiņu vai papildus personāla iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
9. Citi noteikumi

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras Puses vaina, nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu, kurus attiecīgā Puse nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild, iestāšanās Līguma darbības laikā.

9.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses. Šādas Līguma izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.3. Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no šī Līguma, risināmi Pušu savstarpējas vienošanās ceļā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumam. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.4. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm, to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem un pilnvarniekiem.

9.5. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir ________. 
9.6. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Būvuzrauga puses ir _______.
9.7. Atbildīgais būvuzraugs Līguma izpildē ir _________(sert. Nr. _______). Būvuzraugs, kurš veiks būvuzraudzību un parakstīs saistību rakstu, ir __________. 

9.8. Līgums sastādīts uz piecām lapām, divos eksemplāros, no kuriem eksemplārs viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Būvuzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
10. Līdzēju rekvizīti un paraksti
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