
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 65.3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 65.3

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 47.2

1.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 18.0

2
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 2.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 2.7

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 2.1

3

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 66.1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

3.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 66.1

4

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 191.1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

4.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 191.1

Montāža tranšejā:

5 Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku 
pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana gb. 11 Skatīt "ŪKT "sadaļu

6 Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN 50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un 
ielas kapi, t.sk.kapes apbetonēšana gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

7 Elektrometināms trejgabals PEHD Ø63/63, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

8 Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

9 Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 10 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12 Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD 
Ø63, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13 Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR  Ø32, piemēram, Evopipes - 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 11 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14 Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN63/32, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
15 Atbalsta bloks gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

15.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.05 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Montāža akā:
16 Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN 100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
17 Atloku aizbīdnis DCI DN50 ar rokratu, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
18 Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu
19 Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
20 Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
21 Atloku diametra pāreja DCI DN 100/50, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS  ŪKT  SADAĻAI
Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un 

autoruzraudzība
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Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme
22 Adapters PEHD CR Ø63, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
23 Enkurojošs adapters PEHD CR Ø110, montāža gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

24 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN63, kas paredzēta Ø63 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

25 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

26 Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
27 Pamatne gb. 7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

27.1 Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.35 Skatīt "ŪKT "sadaļu

28 Atbalsta bloks gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

28.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.05 Skatīt "ŪKT "sadaļu

29

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15,klase “C”,  piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida 
aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem 
uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža

kpl. 11 Skatīt "ŪKT "sadaļu

30

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu 
pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 
40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

30.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, 
zaļajā zonā

kpl. 1 I-V-4

30.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.50
30.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.20

31

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un 
montāža grants segumā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

31.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, 
grants segumā

kpl. 2 UA-V-4; UA-V-5

31.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.00
32.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.76

33 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 65.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

34 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 2.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

35 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 65.5
36 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 2.5
37 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 65.5
38 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 2.5

39 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei m3 205.9

40 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 68.0

Šķērsojumi:

41 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 24 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

41.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 72.0 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

42 Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) vieta 13 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

43 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

44 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 325.2

45 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 325.2

46 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

47 Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

48 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana kpl. 1

49 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 123.9 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

50 Zāliena atjaunošana m2 84 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

42.1 Melnzemes, h=10 cm m3 8.4

42.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 2.5

43 Grants seguma atjaunošana m2 36 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

43.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 9.0
43.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 14.4

44 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 2 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

1

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 86.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 86.5

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 77.4

1.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 5.0

2

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 308.8 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 308.8

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 291.4

3
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk.  
aku vāku apbetonējums

kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

3.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku   un noslēgtapu(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 3 KK-V-62; KK-V-63A; 

KK-V-63B

3.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.50
3.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

4
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. 
aku vāku apbetonējums

kpl. 5 Skatīt "ŪKT" sadaļu

4.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku   un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 5

KK-V-65B; KK-V-67; 
KK-V-68; KK-V-72; 

KK-V-79

4.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 2.50
4.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.15

5
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. 
aku vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

5.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku   un noslēgtapu(2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 1 KK-V-69

5.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.50
5.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03
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6
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā,  t.sk. 
aku vāku apbetonējums

kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

6.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku   un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 3 KK-V-65A; KK-V-73; 

KK-V-74

6.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.50
6.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

7
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) betona segumā,  t.sk. 
aku vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

7.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku   un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) betona segumā kpl. 1 KK-V-69

7.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.30
7.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

8
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (2,0-2,5 m dziļumā)  grants segumā,  
t.sk. aku vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

8.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t 
vāku   un noslēgtapu(2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā kpl. 1 KK-V-70B

8.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.80
8.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.06

9
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

9.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 3 K-V-63; K-V-74; K-V-

79

9.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 2.40
9.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.27

10
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

10.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 1 K-V-65

10.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.80
10.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

11
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 6 Skatīt "ŪKT" sadaļu

11.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā kpl. 6

K-V-65.1; K-V-67; K-V-
68; K-V-69; K-V-70; K-

V-78

11.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 4.80
11.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.54

12
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

12.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 2 K-V-72; K-V-73

12.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.60
12.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.18

13

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
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13.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 1 K-V-62

13.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
13.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

14

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 2 K-V-66; K-V-71

14.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.0
14.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.4

15 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

16 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

17 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

18 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 0,5-1,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 0.4

19 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 9.3

20 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 107.2

21 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 166.3

22 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 107.0

23 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 5.1

24 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m m 9.3
25 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 107.2
26 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 166.3
27 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 107.0
28 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 5.1
29 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 107.2
30 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 166.3
31 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 107.0
32 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 5.1

33 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 1475.0

34 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 395.3

Šķērsojumi:

35 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 40 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

35.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 120.0

36 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 vietas 8 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

37 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas m 308.8
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38 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 395.3
39 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 395.3
40 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

41 Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

42 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu kpl. 1

43 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 783.4 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

44 Zāliena atjaunošana m2 165 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

44.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 16.5

44.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 5.0

45 Grants seguma atjaunošana m2 466 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

46.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 116.6
46.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 186.6

47 Asfalta seguma atjaunošana m2 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

47.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 0.1
47.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 0.1
47.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 0.4
47.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 0.6

48 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 4 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

49 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

50 Sistēmas nodošana ekspuatācijā kpl. 1
51 Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai kpl. 1
52 Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā kpl. 1
53 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

Piezīmes:

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu 
un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām saskaņojot 
ar autorzuzraugu un Pasūtītāju.

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs

3. Darbu apjomu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 
atbilstoša veikšana pilnā apjomā;

Vispārējās celtniecības darbi 


