
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un 
izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 123.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 123.5

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 89.2

1.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 10.0

2
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un 
izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 8.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 8.0

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 7.2

2.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 3.0

3

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 217.8 Skatīt "ŪKT "sadaļu

3.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 217.8

Montāža tranšejā:

4 Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu 
un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana gb. 15 Skatīt "ŪKT "sadaļu

5 Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN150 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas 
kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

6 Elektrometināms trejgabals PEHD Ø160/160, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

7 ISO universālais savienojums Ø32, montāža gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

8 Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 15 Skatīt "ŪKT "sadaļu

9 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 15 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11 Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR  Ø32, piemēram, Evopipes - 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 10 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12 Elektrometināmais līkums 900 PEHD SDR11 Ø32,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža

gb. 7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13 Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD 
Ø160, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14 Atbalsta bloks gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.05 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Montāža akā:
15 Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu
16 Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
17 Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
18 Atloku krustgabals DCI DN 150/100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
19 Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
20 Atloku diametra pāreja DCI DN 150/100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

21 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

22 Noslēgatloks DN100, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu
23 Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS  ŪKT  SADAĻAI 
Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un 

autoruzraudzība

 Ūdensapgāde Ū1 3. posms



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme
24 Pamatne gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

24.1 Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.30 Skatīt "ŪKT "sadaļu

25

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15,klase “C”,  piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida aizbīdņiem, 
vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt 
ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža

gb. 10 Skatīt "ŪKT "sadaļu

26

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15, klase “C”, piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida aizbīdņiem, 
čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem uzstādīšanai 
grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus),  piegāde un montāža

gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

26.1 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 4.0
26.2 Betona gredzens Ø1500mm gb. 5

27

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu 
pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 
40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā 

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

27.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 

rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā 
zonā

kpl. 1 I-B-5

27.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.50
27.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.20

28

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un 
montāža asfalta segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

28.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 

rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta 
segumā

kpl. 1 UA-B-1

28.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.20
28.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.62

29 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 82.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

30 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 48.8 Skatīt "ŪKT "sadaļu

31 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 82.5
32 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 48.8
33 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 82.5
34 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 48.8

35 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei m3 430.5

36 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 131.3

37 Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 vietas 4 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

Šķērsojumi:

38 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 18 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

38.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 54.0 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

39 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 vietas 10 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

40 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 vietas 4 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

41 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

42 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

43 Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 m 210.4 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

44 Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali vieta 11 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

44.1 Betons B25 W10 F100 m3 0.55
45 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 349.3
46 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 349.3
47 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

48 Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

49 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana kpl. 1

50 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 246.7 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

51 Zāliena atjaunošana m2 99 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

51.1 Melnzemes, h=10 cm m3 9.9

51.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes 
sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 3.0

52 Grants seguma atjaunošana m2 35 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

52.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 8.7
52.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 13.9

53 Asfalta seguma atjaunošana m2 101 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

53.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 4.0
53.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 4.3
53.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 18.0
53.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 28.7

54 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 3 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

55 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

1

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 96.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 96.7

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 86.5

2

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 223.2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 223.2

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 223.4

3
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku 
un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 9 Skatīt "ŪKT" sadaļu

3.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un nospēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā kpl. 9

KK-B-3; KK-B-4.2; KK-
B-5; KK-B-6.1B; KK-B-
7; KK-B-8A; KK-B-8B; 
KK-B-11A; KK-B-11B

3.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 4.50
3.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.27

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā

 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 3. posms
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4
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku 
un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā,  t.sk. aku 
vāku apbetonējums

kpl. 5 Skatīt "ŪKT" sadaļu

4.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, grants segumā kpl. 5

KK-B-4; KK-B-4.1; KK-
B-6; KK-B-6.1A; KK-B-

10

4.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 4.00
4.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.15

5
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku 
(2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 7 Skatīt "ŪKT" sadaļu

5.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,0-2,5 m dziļumā) asfalta segumā kpl. 7

K-B-3; K-B-4; K-B-4.1; 
K-B-4.2; K-B-6; K-B-7; 

K-B-10

5.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 2.10
5.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.63

6

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni vai ekvivalents vai ekvivalents, piem. 
PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un 
blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 
vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, 
izbūve un montāža asfalta segumā

kpl. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

6.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā

kpl. 5 K-B-2; K-B-5; K-B-6.1; 
K-B-8; K-B-11

6.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.0
6.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 1.0

7 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø250 mm, montāža kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

8 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

9 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11 Noslēgtapa DN200, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 
m un tranšejas platuma 1,5 m m 2.1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un tranšejas platuma 1,5 m m 61.6

14 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un tranšejas platuma 1,5 m m 218.2

15 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 
m un tranšejas platuma 1,5 m                                                                      m 38.0

16 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m m 2.1
17 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 61.6
18 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 218.2
19 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m m 38.0
20 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 61.6
21 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 218.2
22 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m m 38.0

23 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 1178.8

24 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 319.9

Šķērsojumi:

25 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 13 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

25.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 39.0
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26 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 vietas 9 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

27 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 vietas 5 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

28 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas m 223.2

29 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 319.9
30 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 319.9
31 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

32 Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1.0

33 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu kpl. 1.0

34 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 514.3 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

35 Zāliena atjaunošana m2 62 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

35.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 6.2

35.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes 
sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 1.9

36 Grants seguma atjaunošana m2 44 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

36.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 10.9
36.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 17.4

37 Asfalta seguma atjaunošana m2 585 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

37.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 23.4
37.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 25.1
37.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 104.4
37.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 167.1

38 Sistēmas nodošana ekspuatācijā kpl. 1
39 Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai kpl. 1
40 Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā kpl. 1
41 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 
veikšana pilnā apjomā;

Vispārējās celtniecības darbi 

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs

3. Darbu apjomu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un 
iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām saskaņojot ar 
autorzuzraugu un Pasūtītāju.


