
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un 
izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 19.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 19.0

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 13.7

2

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 129.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 129.5

Montāža tranšejā:

3 Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu 
un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

4 Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

5 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

6 Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR  Ø32, piemēram, Evopipes - 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Montāža akā:
7 Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
8 Atloku trejgabals DCI DN 150/150, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
9 Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10 Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN160, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
11 Atbalsta bloks gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12 Pamatne gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12.1 Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15,klase “C”,  piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida aizbīdņiem, 
vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt 
ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža

gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15, klase “C”, piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida aizbīdņiem, 
vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem uzstādīšanai betona segumā 
(skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14.1 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.3
14.2 Betona gredzens Ø1500mm gb. 1

15 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 19.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

16 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 19.0
17 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 19.0

18 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei m3 57.0

19 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 19.0

20 Pievienošanās pie esoša ūdensvada d160 vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

Šķērsojumi:

21 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 6 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS  ŪKT  SADAĻAI
Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un 

autoruzraudzība

 ŪDENSAPGĀDE Ū1 30. posms



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

21.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 18.0 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

22 Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) vieta 5 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

23 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 148.5
24 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 148.5
25 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

26 Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

27 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana kpl. 1

28 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 24.1 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

29 Zāliena atjaunošana m2 7 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

29.1 Melnzemes, h=10 cm m3 0.7

29.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 0.2

30 Asfalta seguma atjaunošana m2 27 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

30.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 1.1
30.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 1.1
30.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 4.8
30.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 7.7

31 Betona seguma atjaunošana m2 7 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

31.1 Stiegrots betons B25 (stiegrojuma siets 6x150x150), h=6 cm m3 0.4
31.2 Smilts, h=3 cm m3 0.2
31.3 Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm m3 1.1
31.4 Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm m3 2.1

32 Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

33 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 1 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

1

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 10.6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 10.6

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 9.5

2

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 47.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 47.5

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 44.8

3
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku 
un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

3.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā kpl. 2 KK-J-62; KK-J-63

3.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.00
3.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.06

4
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku 
(1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā

 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 30. posms



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

4.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā kpl. 1 K-J-63

4.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.30
4.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

5

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
asfalta segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

5.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā

kpl. 1 K-J-62

5.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.2
5.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

6 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

7 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

8 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 58.1

9 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 58.1
10 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 58.1

11 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 174.3

12 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 58.1

Šķērsojumi:

13 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 6 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

13.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 18.0

14 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas m 47.5

15 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 58.1
16 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 58.1
17 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

18 Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

19 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu kpl. 1

20 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 54.5 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

21 Zāliena atjaunošana m2 8 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

21.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 0.8

21.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 0.2

22 Asfalta seguma atjaunošana m2 111 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

22.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 4.5
22.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 4.8
22.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 19.9
22.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 31.8

23 Betona seguma atjaunošana m2 7 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

23.1 Stiegrots betons B25 (stiegrojuma siets 6x150x150), h=6 cm m3 0.4
23.2 Smilts, h=3 cm m3 0.2

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme
23.3 Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm m3 1.0
23.4 Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm m3 2.1

24 Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

25 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 1 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

26 Sistēmas nodošana ekspuatācijā kpl. 1
27 Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai kpl. 1
28 Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā kpl. 1
29 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

Piezīmes:

Vispārējās celtniecības darbi 

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 
veikšana pilnā apjomā;
3. Darbu apjomu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
normatīvo aktu nosacījumiem;

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un 
iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām saskaņojot ar 
autorzuzraugu un Pasūtītāju.


