
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 88.3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 88.3

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 79.0

2

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 180.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 180.0

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 169.8

3
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. 
aku vāku apbetonējums

kpl. 11 Skatīt "ŪKT" sadaļu

3.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 11

KK-J-141, KK-J-142, 
KK-J-143, KK-J-144A, 

KK-J-144B, KK-J-
145B, KK-J-146A, KK-

J-146B, KK-J-147A, 
KK-J-147B,KK-J-148B

3.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 5.50
3.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.33

4
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā,  
t.sk. aku vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

4.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 1 KK-J-145A

4.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.80
4.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

5
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa 
segumā,  t.sk. aku vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

5.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku  un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā kpl. 1 KK-J-148A

5.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.30
5.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

6
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža betona segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

6.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā)betona segumā kpl. 1 KK-J-149

6.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.30
6.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

7
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

7.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 2 KK-J-142, KK-J-143
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Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme
7.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.60
7.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.18

8
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

8.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 3 KK-J-145, KK-J-147, 

KK-J-149

8.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 2.40
8.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.27

9

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

9.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 1 K-J-141

9.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
9.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

10

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 3 K-J-144, K-J-146, K-J-
148

10.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.5
10.4 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.6

11 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 2.2

14 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 97.9

15 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 168.2

16 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m m 2.2
17 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 97.9
18 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 168.2
19 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 97.9
20 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 168.2

21 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 929.4

22 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 268.3

Šķērsojumi:

23 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 33 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

23.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 99.0

24 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas m 180.0

25 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 268.3
26 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 268.3
27 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

28 Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

29 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu kpl. 1

30 Tranšeju aizbēršana ar pievesto grunti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 452.2 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

31 Zāliena atjaunošana m2 89 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

31.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 8.9

31.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 2.7

32 Grants seguma atjaunošana m2 330 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

32.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 82.6
32.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 132.1

33 Betona bruģa seguma atjaunošana m2 9 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

33.1 Betona bruģakmens, h=6 cm m3 0.5
33.2 Smilts, h=3 cm m3 0.27
33.3 Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm m3 1.3
33.4 Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm m3 2.7

34 Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas vietas 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

35 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 8 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

36 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

37 Sistēmas nodošana ekspuatācijā kpl. 1
38 Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai kpl. 1
39 Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā kpl. 1
40 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

Piezīmes:

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā

Vispārējās celtniecības darbi 

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 

5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu 

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs


