
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi m 163.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2
Salacas upes šķērsošana - Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, 
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar 
beztranšejas metodi

m 471.3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Montāža tranšejā:

3 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

4 Elektrometināmais līkums 900 PEHD SDR11 Ø160,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

5 Elektrometināmais līkums 450 PEHD SDR11 Ø160,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

6 Kontaktmetināms līkums 11° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes - 
ULTRASTRESS vai ekvivalents gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

7 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) m3 0.20 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Montāža akā:
8 Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu
9 Atloku trejgabals DCI DN 150/150 gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10 Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160 gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu
11 Atloku līkums 90° DCI DN150 gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) m3 0.20 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14 Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) m3 0.20 Skatīt "ŪKT "sadaļu

15
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (3,5-4,0 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu, 
UA-B-12; UA-B-13

16 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.0
17 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 1.2
18 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

19 Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

20
Informatīvā plāksne atbilstoši: "Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada 
plānošanas perioda "Publicitātes Vadlīnijas" Eiropas Savienības fondu 
finansējumu saņēmējiem" uzstādīšana

kpl. 1

21
Informatīvais stends atbilstoši: “Eiropas Savienības fondu 2007-2013 gada 
plānošanas perioda “Publicitātes vadlīnijas” Eiropas Savienības fondu 
finansējuma saņēmējiem” , piegāde un uzstādīšana

kpl. 1

Piezīmes:
1. Materiāliem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie materiāli,  lai kvalitatīvi 
veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski 
pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
normatīvo aktu nosacījumiem;

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs

4. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem;

5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu 
un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām.

  IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS ŪKT  SADAĻAI 
Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un 

autoruzraudzība

 Ūdensapgāde Ū1 1. posms

Vispārējās celtniecības darbi 


