
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un 
izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 54.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 54.7

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 39.5

1.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 8.0

2

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 15.3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 15.3

3
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un 
izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 3.4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

3.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 3.4

3.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 2.5

4

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 32.1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

4.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 32.1

5
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un 
izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 15.2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

5.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 15.2

5.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 12.6

5.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN110 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 9.0

6

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 252.2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

6.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 252.2

Montāža tranšejā:

7 Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu 
un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums gb. 8 Skatīt "ŪKT "sadaļu

8 Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un 
ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

9 Kompresijas - redukcijas trejgabals PEHD Ø40/32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10 Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11 Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12 Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/40, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS  ŪKT  SADAĻAI
Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un 

autoruzraudzība

 Ūdensapgāde Ū1 25. posms
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13 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN40, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

15 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

16 Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN40/32, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

17 Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR  Ø32, piemēram, Evopipes - 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

18 Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR  Ø110, piemēram, Evopipes - 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

19 Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD 
Ø110, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

20 Elektrometināmais līkums 900 PEHD SDR11 Ø32,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

21 Kontaktmetināmais līkums 150 PEHD SDR11 Ø110,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

22 Atbalsta bloks gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

22.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Montāža akā:
23 Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu
24 Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
25 Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu
26 Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu
27 Atbalsta bloks gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

27.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

28 Pamatne gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

28.1 Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

29

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15,klase “C”,  piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida aizbīdņiem, 
vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt 
ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža

gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

30

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15, klase “C”, piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida aizbīdņiem, 
vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem uzstādīšanai asfalta segumā 
(skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža

gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

30.1 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.6
30.2 Betona gredzens Ø1500mm gb. 2

31

Saliekamo dzelzbetona grodu elementu ūdensmērītāja aka DN1500 h=1,8m, ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 
vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, 
plūsmas mērītāju (āra apstākļiem)  DN32,klase “C”,  piemēram, “Sensus”, diviem 
aizbīdņiem, vienvirziena vārstu, betona pamatni, izbūve un montāža zaļajā zonā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

31.1 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.00
31.2 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.20

32

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu 
pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 
40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

32.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 

rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta 
segumā

kpl. 1 I-J-1

32.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.20
32.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.20
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33

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un 
montāža asfalta segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

33.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 

rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta 
segumā

kpl. 1 ŪA-J-7

33.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.20
33.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.38

34 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 2.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

35 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 65.8 Skatīt "ŪKT "sadaļu

36 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 5.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

37 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m m 2.0
38 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 65.8
39 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 5.5
40 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 65.8
41 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 5.5

42 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei m3 222.5

43 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 73.3

Šķērsojumi:

44 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 11 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

44.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 33.0 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

45 Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) vieta 18 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

46 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 372.9
47 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 372.9
48 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

49 Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

50 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana kpl. 1

51 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 109.6 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

52 Zāliena atjaunošana m2 40 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

52.1 Melnzemes, h=10 cm m3 4.0

52.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 1.2

53 Grants seguma atjaunošana m2 42 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

53.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 10.4
53.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 16.7

54 Asfalta seguma atjaunošana m2 50 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

54.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 2.0
54.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 2.1
54.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 8.9
54.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 14.2

55 Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas vietas 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
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56 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 4 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

57 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

1

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 42.6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 42.6

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 38.1

2

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 164.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 164.5

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 155.2

3

Kanalizācijas vada caurule PEHD CR SDR17 Ø200, piemēram, Evopipes – EVO 
SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. 
rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu 
vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 50.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

3.1 Kanalizācijas vada caurule PEHD CR SDR17 Ø200, piemēram, Evopipes – EVO 
SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents m 50.5

4
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku  
un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā)  zaļajā zonā,  t.sk. aku 
vāku apbetonējums

kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

4.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 3 KK-J-29A; KK-J-30; 

KK-J-36

4.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.50
4.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

5
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku  
un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā)  grants segumā,  t.sk. aku 
vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

5.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 1 KK-J-29B

5.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.80
5.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

6
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku  
un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā,  t.sk. aku 
vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

6.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā kpl. 1 KK-J-35

6.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.30
6.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

7
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku 
(1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

7.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā kpl. 1 K-J-34

7.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.30
7.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

8
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku 
(2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

8.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,0-2,5 m dziļumā) asfalta segumā kpl. 2 K-J-35; K-J-37

8.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.60

 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 25. posms



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme
8.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.18

9
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku 
(2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

9.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,5-3,0 m dziļumā) asfalta segumā kpl. 1 K-J-37.1

9.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.30
9.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

10

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
zaļajā zonā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā

kpl. 2 K-J-30; KK-J-31.1

10.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.0
10.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.4

11

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
zaļajā zonā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,0-2,5m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā

kpl. 1 K-J-31

11.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
11.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

12

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 2 K-J-19; K-J-32

12.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.0
12.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.4

13

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
asfalta segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

13.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā

kpl. 1 K-J-33

13.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.2
13.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

14

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
asfalta segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t,  asfalta segumā

kpl. 1 K-J-36

14.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.2
14.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.4

15 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 8 Skatīt "ŪKT "sadaļu

16 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

17 Noslēgtapa DN200 gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

18 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 88.1

19 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 86.8

20 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 32.2

21 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 88.1
22 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 86.8
23 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m m 32.2
24 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 88.1
25 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 86.8
26 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m m 32.2

27 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 734.7

28 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 207.1

Šķērsojumi:

29 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 12 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

29.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 36.0

30 Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) vieta 8 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

31 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas m 215.0

32 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 257.6
33 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 257.6
34 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

35 Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

36 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu kpl. 1

37 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 335.5 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

38 Zāliena atjaunošana m2 104 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

38.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 11.4

38.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 3.1

39 Grants seguma atjaunošana m2 26 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

39.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 6.5
39.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 10.5

40 Asfalta seguma atjaunošana m2 322 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

40.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 12.9
40.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 13.8
40.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 57.4
40.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 91.9

41 Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas vietas 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

42 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 3 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

43 Ceļazīmes demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc 
būvniecības pabeigšanas gb. 1 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

44 Sistēmas nodošana ekspuatācijā kpl. 1
45 Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai kpl. 1
46 Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā kpl. 1
47 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

Piezīmes:

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 
veikšana pilnā apjomā;
3. Darbu apjomu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
normatīvo aktu nosacījumiem;

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un 
iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām saskaņojot ar 
autorzuzraugu un Pasūtītāju.

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs

5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;

Vispārējās celtniecības darbi 

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;


