
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 30.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 30.0

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 21.7

1.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 2.0

2
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 14.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 14.7

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 11.3

3

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 173.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

3.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 173.5

Montāža tranšejā:

4 Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku 
pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

5 Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas 
kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

6 ISO universālais savienojums Ø50, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

7 Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

8 Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

9 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12 Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR  Ø32, piemēram, Evopipes - 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13 Elektrometināmais līkums 900 PEHD SDR11 Ø63,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14 Kontaktmetināms līkums 30° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes - 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

15 Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD 
Ø63, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

16 Pazemes tipa atgaisošanas vārsts DCI DN50, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
17 Atbalsta bloks gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

17.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.10 Skatīt "ŪKT "sadaļu

18

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15,klase “C”,  piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida 
aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem uzstādīšanai 
zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža

gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS  ŪKT  SADAĻAI 
Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un 

autoruzraudzība

 Ūdensapgāde Ū1 8. posms
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19

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15, klase “C”, piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida 
aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem 
uzstādīšanai grants segumā  (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un 
montāža

gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

19.1 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 2.4
19.2 Betona gredzens Ø1500mm gb. 3

20

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN20, klase “C”, piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida 
aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem 
uzstādīšanai asfalta segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un 
montāža

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

20.1 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.3
20.2 Betona gredzens Ø1500mm gb. 1

21 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 44.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

22 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 1.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

23 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 44.7
24 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 1.9
25 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 44.7
26 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 1.9

27 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei m3 141.2

28 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 46.6

29 Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

30 Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50 vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

Šķērsojumi:

31 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 13 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

31.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 39.0 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

32 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

33 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

34 Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) vieta 12 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

35 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) vietas 4 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

36 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (Beztranšejas metode) vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

37 Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 m 83.4 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

38 Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali vieta 9 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

38.1 Betons B25 W10 F100 m3 0.45
39 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 218.2

40 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 218.2

41 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

42 Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

43 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana kpl. 1

44 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 97.9 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
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45 Zāliena atjaunošana m2 25 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

45.1 Melnzemes, h=10 cm m3 3.7

45.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 0.7

46 Grants seguma atjaunošana m2 28 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

46.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 6.9
46.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 11.0

47 Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

48 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 3 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

49 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

1

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 59.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 59.0

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 52.8

2

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 206.4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 206.4

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 194.8

3
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. 
aku vāku apbetonējums

kpl. 5 Skatīt "ŪKT" sadaļu

3.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā kpl. 5

KK-B-29A; KK-B-29B; 
KK-B-67; KK-B-69; 

KK-B-71

3.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 2.50
3.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.15

4
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. 
aku vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

4.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 2,0-2,5 m dziļumā, zaļajā zonā kpl. 1 KK-B-68

4.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.50
4.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

5
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā,  
t.sk. aku vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

5.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, grants segumā kpl. 1 KK-B-70

5.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.80
5.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

6
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 5 Skatīt "ŪKT" sadaļu

6.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 5 K-B-67; K-B-68; K-B-

69; K-B-70; K-B-72

6.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 4.00
6.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.45

 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 8. posms
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7

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

7.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 1 K-B-29

7.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
7.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

8

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

8.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 2 K-B-30; K-B-73

8.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.0
8.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.4

9

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
asfalta segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

9.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā

kpl. 1 K-B-74

9.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.2
9.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

10

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 1 K-B-71

10.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
10.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.4

11 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu
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12 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

13 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

14 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

15 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 8 Skatīt "ŪKT "sadaļu

16 Noslēgtapa DN200 gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

17 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un tranšejas platuma 1,5 m m 24.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

18 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un tranšejas platuma 1,5 m                                                                      m 69.3

19 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 
m un tranšejas platuma 1,5 m                                                                      m 161.9

20 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 
m un tranšejas platuma 1,5 m                                                                      m 10.2

21 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 24.0
22 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 69.3
23 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m m 161.9
24 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m m 10.2
25 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 24.0
26 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 69.3
27 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m m 161.9
28 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m m 10.2

29 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 1114.0

30 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 265.4

31 Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d150 vietas 1
Šķērsojumi:

32 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 28 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

32.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 84.0

33 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 vietas 8 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

34 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 vietas 6 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

35 Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d100 m 1.5 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

36 Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali vieta 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

36.1 Betons B25 W10 F100 m3 0.10

37 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas m 206.4

38 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 265.4
39 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 265.4
40 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

41 Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

42 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu kpl. 1

43 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 630.5 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

44 Zāliena atjaunošana m2 90 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

44.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 9.0

44.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 2.7

45 Grants seguma atjaunošana m2 321 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme
45.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 80.3
45.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 128.5

46 Asfalta seguma atjaunošana m2 33 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

46.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 1.3
46.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 1.4
46.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 5.9
46.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 9.5

47 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 4 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

48 Sistēmas nodošana ekspuatācijā kpl. 1
49 Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai kpl. 1
50 Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā kpl. 1
51 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 
atbilstoša veikšana pilnā apjomā;

Vispārējās celtniecības darbi 

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs

3. Darbu apjomu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu 
un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām saskaņojot 
ar autorzuzraugu un Pasūtītāju.


