
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 49.1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 49.1

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 43.9

2

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 328.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 328.5

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 310.0

3
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku 
un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

3.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā kpl. 3 KK-J-81; KK-J-85; KK-

J-87

3.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.50
3.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

4
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku 
un noslēgtapu izbūve un montāža (2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

4.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 2,0-2,5 m dziļumā, zaļajā zonā kpl. 1 KK-J-89

4.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.50
4.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

5
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku 
un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā,  t.sk. aku 
vāku apbetonējums

kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

5.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, grants segumā kpl. 2 KK-J-83; KK-J-86

5.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.60
5.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.06

6
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku 
(1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

6.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 1 KK-J-88

6.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.80
6.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.06

7 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku 
(2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā,  t.sk. aku vāku apbetonējums kpl. 4 Skatīt "ŪKT" sadaļu

7.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,5-3,0 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 4 K-J-87; K-J-88; K-J-89; 

K-J-90

7.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 2.00
7.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.36

8
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku 
(1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

8.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 3 K-J-81; K-J-82; K-352

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS  ŪKT  SADAĻAI
Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un 

autoruzraudzība

 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 35. posms



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme
8.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 2.40
8.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.27

9
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku 
(2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

9.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā kpl. 2 K-J-84; K-J-85

9.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.60
9.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.18

10

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
zaļajā zonā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā

kpl. 1 K-J-82.1

10.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
10.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

11

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
zaļajā zonā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā

kpl. 1 K-J-91

11.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
11.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

12

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 1 K-J-83

12.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
12.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

13

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

13.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 1 K-J-86

13.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
13.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

14 Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø110 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

15 Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

16 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø250 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

17 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

18 Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

19 Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
plastmasas akā ø400/315 ar ievadcaurules diametru d100 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

20 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

21 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

22 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

23 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

24 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 22.2

25 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 120.5

26 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 86.2

27 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 148.7

28 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m m 22.2
29 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 120.5
30 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 86.2
31 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m m 148.7
32 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 120.5
33 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 86.2
34 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m m 148.7

35 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 1403.9

36 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 377.6

37 Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d100 vietas 1
38 Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d110 vietas 1

Šķērsojumi:

39 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 16 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

39.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 48.0

40 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 vietas 27 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

41 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

42 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas m 328.5

43 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 377.6



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme
44 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 377.6
45 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

46 Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

47 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu kpl. 1

48 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 800.6 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

49 Zāliena atjaunošana m2 304 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

49.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 33.4

49.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 9.1

50 Grants seguma atjaunošana m2 332 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

50.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 83.0
50.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 132.8

51 Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

52 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 2 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

53 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

54 Sistēmas nodošana ekspuatācijā kpl. 1
55 Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai kpl. 1
56 Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā kpl. 1
57 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

Piezīmes:

Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 
atbilstoša veikšana pilnā apjomā;

Vispārējās celtniecības darbi 

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;

3. Darbu apjomu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu 
un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām saskaņojot 
ar autorzuzraugu un Pasūtītāju.


